EK-11: iSIN YAPIM METODU

1. ACiL BAKIM ONARIM iSLERI

Genel
Yuklenici, igin 6zel sartnamesinde belirtildigi Uzere acil bakim iglerini de yapacaktir. Acil
bakim igleri kapsaminda detayli bir bakim yapilmayacak yalnizca tekrarlayan ariza gelen
tesislerde kesfe dayall noktasal bakimlar yapilacaktir. Yapilacak acil bakimlar kodlu bakim
talimatina ve elektrik tesisleri yapim usul ve esaslarina uygun sekilde yapilacaktir. Acil
Bakim Onarim igleri en az kesinti, en Ust seviyede ig guvenligi saglanacak sekilde, Acil
bakim iglerinin planlamasini yapar.
Acil Bakim islerinin Calisma programi asagidaki hususlari kapsar;
a) Calisma programi hazirlanmasi
b) ihtiyag duyulacak malzemeleri ve gerekiyorsa &zel alet, edevat velveya is
makinelerini tespit ve temin edilmesi
c) lzin alinmasi gereken yerleri tespit ederek izinlerin alinmasini saglanmasi
d) Calisma programina uygun olarak kesinti slire ve yerlerin tespit edilmesi
e) ligili Bélge Isletme biriminden calisacadi bolge ile ilgili 6zel bilgileri alarak yapilacak
isler ile ilgili mutabakati saglanmasi
f) Calisma yapacagi bdlgede elektrik kesinti ilani icin Sirkete yazili olarak en az 96
saat onceden ilan vermesini saglayacak sekilde bildirir.

Kesinti ilani verildikten sonra bu programi engelleyecek olaganustu bir durum gelismedigi
takdirde, YUklenici Sirket onayi ile planlanan bdlgede ¢alismaya baslar.

Bakim yapilan bolgede ener;ji verilen tesislerin ig guvenligini almakla Yuklenici sorumludur.
YUklenici galisma mahallinde yapacagi her tlrdeki ¢alisma igin enerji kesildi tutanagini
tanzim eder. is glvenligi sorumlusu tarafindan yapilacak calisma igin is givenligi ve isci
saghgr yonunden mevzuatta belirtildigi gibi ortam sartlarini saglar, kapsamli bakim
yapilacak tesisi EK 25 de detayli olarak tanimlanmis bakim iglerini yapar.

YUklenici enerji kesme ve vermelerden sorumlu personelleri 6nceden Sirket’ e bildirir.
Belirlenen personeller elektrik kesme-vermeden sorumludurlar.

Calisma bitiminde ¢alismanin bittigi, calisma mahallinde can ve mal emniyetini tehlikeye
dusurecek bir husus olmadigi tespit edilerek enerji verme tutanagi tutulur ve calisma
mahalli enerjilendirilir.

Enerji kesme ve verme tutanaklari DYS Uzerinden onay verilerek imzali 6rnedi muhafaza
edilecektir.

Kesinti suresi icerisinde planlan isler bitirilemedigi takdirde, kalan igler tespit edilecek ve ig
programina dahil edilecektir. Daha sonra tekrar g¢alisma programi yapilarak eksik igler
tamamlanacaktir.

YUklenici her bir calisma mahallinde c¢alismanin tamamlanmasinin anlik olarak, yaptigi
isleri yerinde ile ilgili detaylari ile Bakim Yénetim Sistemi programina bilgisini girecektir.
Bakim caligmasi esnasinda yapilan isler, ihtiyacglar ve kullanilan malzemeler gibi hususlar
ayrica belirtilecektir.

Termal Kamera Galismalari

AG dagitim sebekesinde, Isletme ekiplerince is programi dahilinde termal kamera ile
periyodik tarama yapilacaktir. Termal kameranin temini Sirket tarafindan alinarak saglam
teslim edilip, saglam teslim alinacaktir. YUklenici termal kamera ile yaptigi ¢alismalari her
6 ayda bir Sirkete sunacaktir. BYS ye termal kamera ¢alisma bilgisinin girigi yapilacaktir.
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Kompanzasyon

Sistemde olan her turli kompanzasyon tesisinin bakimi onarimi (kondansator, role,
kondaktor, vs), eksik olanin tespiti, temini, montaji, reaktif enerjinin yonetmelik % de
degerlerinin altinda tutulmasi, sebekeye yeni ilave edilecek ve sebeke de arizalanan
kompanzasyon tesisleri i¢cin gerekli her turlt isler Yuklenici sorumlulugundadir.

Yuklenici, Kompanzasyon tesis ihtiyaci olan yerler igin kesfini veya projesini Sirket'in
onayina sunar.

Yuklenici her ayin son gunu saat 24.00 itibari ile isletme birimi sorumlulugundaki bolgede,
TEIAS TM’lerde trafo bazinda satisa esas tiiketim degerlerini gosterir EK 6 tablosunu
tanzim edip istihkak ekine koyacaktir. Enduktif %20 ve Kapasitif %15 Reaktif enerjinin
asilmasi halinde MEDAS tarafindan Yikleniciye TEIAS Sistem kullanim anlagsmasinda
belirtilen satigsa esas dlgum noktasina ait sistem kullanim bedelinin %50 si oraninda ceza
kesilir. Bu ceza Yuklenicinin o ayki istihkakindan kesilir. Enduktif ve Kapasitif %degerleri
TEIAS tarafindan degistirilmesi halinde yeni dederler gegerli olacaktir.

MEDAS TEIAS’ dan eneriji aldigi biitiin fiderlere ve Dagitim Sistemindeki DM/ iM/ KOK/
Trafo Binasi/ Trafolara takilan enerji analizorlerin bilgilerini YUklenicinin erigsimine
acacaktir. Bu bilgiler tamamen bilgi amacl olup, kesin yargi bildirmemektedir. YUklenici bu
bilgiler ile her hangi bir hak iddia edemez.

Acil Bakim isleri Planlamasinin Yapilmasi

Yiiklenici, isletme birimi sorumlularinca birlikte karar verecegi, Elektrik Dagitim Sisteminde
en ¢ok kesintiye neden olan, kesinti sebebiyle ¢ok sayida kullanicinin etkilendigi ve
magduriyetin yasandidi bolgeleri ilgilendiren Elektrik Dagditim Sistemi elemanlarin acil
bakimlarini 6ncelikli olarak bir program dahilinde yapar.

Yapacag! galismalarda en az surede ve kullanici sayisinda, kesintiyi dusunerek gerekli
tedbirlerini alir (jenerator ile elektrik verme, alternatif elektrik verme hatlarini kullanma,
cesitli manevra ile kaynak degistirme vb.).

EDABIS programinda hazirlanacak olan acil bakim bélgesi calismasi ile acil bakim
yapacagi bolgedeki kesif yaptigr tim elektrik malzemeleri ve tesis hakkinda bilgi sahibi
olur.

Secimi yapilan bakim bdélgesindeki ¢calisma verilerini Bakim Ydénetim Sistemi programina
uygun metod ile aktarir.

Acil Bakim iglerinin Yapilmasi

Yuklenici, acil bakim bdlgesi olusturulmus elektrik dagitim sisteminde 6n kesif yaparak acil
bakim ¢alisma sirasinda ihtiya¢ olan malzeme, alet edevat, arag ve gereglerin ihtiyaclarini
noktasal olarak tespit eder. Yapacagi ¢alismada yenileme ihtiyaci oldugunu disundugu is
igin projeye konu kesif bilgisini ¢ikarir.

Yapilacak acil bakim kesfi icin 6ncellikle tesisisin onayli projesi, mevcut tesis ile
karsilastiriimasi ve varsa proje eksiklikleri ya da ilaveleri tadilat projesi gizilerek bakim
planlamasinda degerlendirilir.

Yapilan kesif neticesinde ihtiya¢ olan malzeme ve araci isletme sorumlusu talebi ile proje
konulu yenilme igleri igin ilgili calismada ihtiya¢ olan proje bilgisini Sistem igletme
MudirlGgine iletilir Sistem isletme Midirligiine projenin kapsamini degerlendirip, Proje
Muduarlugune tasdik ve onay igin gonderir.

Onaylanan proje ile birlikte belirlenen tarihte kapsamli bakim igine baslanir.

Kodlu bakim talimatlarinda bahsedildigi gibi Otomasyon Programinda is emirlerini
kapatarak Bakim bdlgesinin tamaminin bakimini yapilir.

GUnluk olarak yapilan igleri kontrol teskilatinca gunlik onay verilmesi ile yapilan is kabul
edilmis olur.
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2. SIRKET TARAFINDA KURULAN OTOMASYON YAZILIM PROGRAMLARI

2.1 186 Musteri Hizmetleri Yazilim Programi

Sirket hizmet sahasinda elektrik kesintisi, aydinlatma sistemi ve genel konularda bilgi
amaclyla arayan vatandaglarin ihbarlarini igletme sorumluluguna gore ilgili isletmeye
yonlendiren bilgisayar yazilim sistemidir.

Yuklenici, Kesinti ihbarlarini bu kanal vasitasi ile alir, sorun olan yere Bakim ekiplerince
uygun yontemler ile mudahale eder ve vyapilan islemleri ayni program vasitasi ile
kaydedilmesi yapar.

2.2 Bakim Yonetim Sistemi (BYS) Yazilim Programi

Yuklenici Elektrik Dagitim Sistemindeki tesislerin bakim islerinin planlamasini ve
yonetilmesini Bakim Yonetim Sistemi programi ile yapar.

2.3 Enerji izleme Sistemi (EiS) Yazilm Programi

Elektrik Dagitim Sisteminde bulunan o6lc¢u aletleri ile enerjinin dlgllen tim parametrelerinin
izlendigi, cesitli alarm tanimlarina gére uyari ve ikaz verdigi otomasyon yazilimidir.
YUklenici bilgi amagli olarak sistemi takip eder.

2.4 Elektrik Dagitim Bilgi Sistemi (EDABIS) Yazilim Programi

Elektrik Dagitim Sistemi varliklarinin kayit edildigi, degerlerinin tutuldugu ve bu varliklar

Uzerinde her turlt guncellemelerin yapildigi yazilim programidir.
Yuklenici yaptigi iglerin varlik bilgilerini sisteme girmek ile sorumludur.
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