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1. KONU 

 

Bu Ģartname, Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. hizmet alanı içerisinde; AG-YG ġebekesi, 

Aydınlatma, Enerji Nakil Hattı, Kesici Ölçü Kabini ve Dağıtım Merkezi Ģeklinde ifade edilen 

Tesis yapım iĢlerinde ilgili tüm EPDK Yönetmeliklerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Yönetmeliklerinin, TEDAġ Teknik ġartnamelerinin ve TEDAġ Özel Teknik ġartnamelerinin 

devamı, MEDAġ Uzman Ekip SözleĢmesinin ise tamamlayıcı dokümanıdır. 

 

2. KAPSAM 

 

Tesis Yapım ĠĢleri: 

a) Noktasal olarak Trafo (direk tipi veya bina) talebi olan yeni yerleĢim alanlarını, 

mesafe veya güç artıĢı kaynaklı gerilim düĢümü problemleri odaklı trafo Ģebeke ilavesi 

gereken yerlerin havai hat veya yer altı olarak hazırlanan projelerin ve yalnızca Ģebeke tevsii 

ve ilavesi gereken yerlerin;  

b) Sokak, Cadde, KavĢak, Bulvar aydınlatma iĢlerini, 

c) Güzergâhı MEDAġ tarafından belirlenen enerji nakil hatlarını; 

d) Yeri ve irtibatları MEDAġ tarafından belirlenen kesici ölçü kabinleri, dağıtım 

merkezleri ve KÖK, DM irtibat hatlarının Tesis Yapım ĠĢlerini kapsar. 

 

3. TANIMLAR 

 

Orta Gerilim [(OG)] : Etkin değeri 1000 volt ile 36000 volt olan fazlar arası gerilimi, 

Alçak Gerilim (AG) : Etkin değeri 1000 voltun altında olan gerilimi, 

AG - OG elektrik dağıtım tesisleri: Ġndirici Merkez (ĠM), OG-OG transformatörleri,  

dağıtım merkezi (DM), kesici ölçü kabini (KÖK), trafo binası, direk tipi trafo postası, enerji 

nakil hattı (ENH), alçak ve orta gerilim (AG-OG) dağıtım Ģebekesi, genel aydınlatma tesisleri, 

kompanzasyon tesislerini,  

ġirket Ambarları: Konya (Merkez) ve Aksaray(Merkez)de bulunan ambar tesislerini  

ĠĢletme Birimi:  ĠĢletme Mühendisliklerini ve ĠĢletme ġefliklerini, 

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini 

EDABĠS: Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi 

ġirket: Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. 

Yüklenici: ġirket adına sözleĢme konusu iĢini yapan firma 

AG ġube Kablosu: Elektrik Dağıtım Sisteminde Alçak gerilim bağlantı noktası ile ölçü 

devresine kadar ki her türlü havai ve yer altı kablosudur. 
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Kontrol Görevlisi: ġirket adına çalıĢan bölge iĢletme mühendisi veya ġirketin 

görevlendirdiği mühendis. 

YerleĢim Birimi: Belediye imar alanı içi, köy ve köy altı yerleĢim alanları içi 

 

4. YER TESLĠMĠ VE Ġġ PROGRAMI 

 

Yüklenici; sözleĢmeyi imzaladığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde ilgili ĠĢletme 

biriminden yazılı olarak yer teslimi yapılması talebinde bulunacaktır. 

 

Talebin gelmesinden sonra ilgili iĢletme birimi yüklenici organizasyonunun yeterli 

olduğunu tespit ettikten sonra, en geç 5 gün içerisinde yükleniciye ( Ģantiye Ģefi hazır olacak 

) iĢin yer teslimlerini bizzat arazide yapacak, (Ek 6) örneğe uygun Yer Teslim Protokolü 

imza altına alınacaktır.  

 

Yüklenici, Malzeme tedarik sürelerini dikkate alarak, kaynaklı (ekip, ekipman ve 

malzeme), aylık yapılacak iĢ detaylarını gösteren gerçekçi bir ĠĢ Programını hazırlayıp ġirket’ 

e sunacaktır. ġirket yükleniciden iĢ programını güncellemesini talep etmesi halinde; yüklenici 

güncellenen detaylı iĢ programını gerekçesi ile birlikte yazılı olarak ġirket’ e verecektir. 

Verilen iĢ programı, sahadaki imalat ve hakediĢlerle paralel gidecektir. 

 

ĠĢletme tarafından uygun görülecek ĠĢ programı yapılmadan yüklenici iĢe 

baĢlatılmayacaktır. 

 

5. SÖZLEġME KAPSAMINDA YAPTIRILABĠLECEK ĠLAVE ĠġLER 

Yapım sözleĢmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu 

olması halinde, artıĢa konu olan iĢin; 

a) SözleĢme kapsamındaki projede, 

b) SözleĢme kapsamında olmayan ancak ġirketin yatırım programında yer alan 

sözleĢme Ģartlarına uygun farklı projelerden, 

ġirket onayıyla sözleĢme bedelinin %50’sine kadar ilave iĢler aynı yükleniciye 

yaptırılabilir. 

Bu durumda yüklenici, iĢin tamamını ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun 

olarak yerine getirmek zorundadır. 
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6. ATAġMANLAR VE ĠLGĠLĠ DEFTERLER 

 

ĠĢyerlerinde, yapılan iĢlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, 

örneklerine göre Ģantiye günlük defteri,  ataĢman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici 

ile birlikte kontrol görevlileri tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri 

imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. 

 

Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamıĢ olmakla içindekileri ve yapılan hesapların 

doğruluğunu kabul etmiĢ olur. Ġmzalamaz ise veya ihtirazı kayıtlar altında imzalarsa karĢı 

görüĢlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten 

baĢlamak üzere, on gün süre verilir. Bu süre içinde karĢı görüĢlerini yazı ile bildirmezse 

belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiĢ sayılır. Bu sonucu tespit 

eden bir tutanak düzenlenerek ataĢmana eklenir. AtaĢman defterinde, mürekkep veya sabit 

kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, 

kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlıĢlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk 

rakam ve yazı okunacak Ģekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı 

renkli mürekkeple imza edilir. 

 

ġantiye günlük defteri,  ataĢman defterleri tutulmayan iĢlerde hakediĢ yapılmayacaktır. 

 

7. GENEL HUSUSLAR 

 

a. Yüklenici, iĢlerini SözleĢme, bu Ģartname ve eklerine, proje,  yürürlükteki mevzuata, 

teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapacaktır. 

b. Projesiz hiçbir tesis iĢi yapılmayacaktır. 

c. Yapılan tüm iĢler, ġĠRKET in belirlediği sistem dâhilinde oluĢturacağı yüklenici 

EDABĠS proje katmanına yüklenici tarafından günlük girilecektir.Yüklenici tarafından  girilen 

bilgiler  proje tesis sürveyanı tarafından kontrol edilerek sahada yapılan iĢlere uygunsa 

onaylanarak  iĢletme EDABĠS proje katmanına gönderilecek.ĠĢletme EDABĠS proje katmanı 

iĢletme mühendisi tarafından onaylanarak kayıt altına alınacaktır. 

d. Tesis yapımı sırasında demontaj edilen AG Ģube kabloları bağlantısı yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

e. Yüklenici yapım için yapılması gereken elektrik kesintilerini en az 72 saat önce 

ġirkete bildirecektir.  

f. Elektrik kesintilerinde; Yüklenici MEDAġ ile yaptığı enerji kesme- verme 

protokolündeki saatlere uyacaktır.  
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g. Kesinti yapılan yerlerde önceden yeterli ekip, ekipman ve malzeme temin edildikten 

sonra iĢ mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Aynı mahalde sık sık enerji 

kesintisi yapılmayacaktır. Malzemesi tedarik edilmeyen, ekip ve ekipmanın yetersiz olduğu 

durumlarda elektrik kesintisi yapılmayacaktır. Ġlansız, malzeme, ekip ve ekipmanın yetersiz 

olduğu durumlarda yapılan kesintilerden dolayı MEDAġ’ın muhatap olacağı cezai müeyyide 

yüklenici firma tarafından karĢılanacaktır. 

h. Yüklenici, O.G. ve A.G. Yer altı kablolarının, kablo döĢenme zamanlarını ġirket’ e 

yazı ile bildirecektir. Kontrol teĢkilatı Ģantiyede hazır bulunmadan kesinlikle kablo 

döĢenmeyecektir. 

i. Yeraltı kablo Ģebekelerinde Belediyeler ve diğer kamu kuruluĢlarından kazı izni 

talep edilmesi gerektiğinde ġirket aracılığı ile; yüklenici tarafından alınır. Makbuz MEDAġ 

adına alınmıĢ olması Ģartı ile ruhsat harcı bedeli için yapılan ödemeler fatura ibrazı 

karĢılığında MEDAġ tarafından yükleniciye geri ödenir 

j. KÖK, DM ve Trafo Binalarında Röle Ayarları ve Arıza Gösterge Düzenekleri ayarları 

Yüklenici tarafından veya gerek görülmesi halinde MEDAġ Arıza uzman ekipleri ile birlikte 

yapılacak ve bu ĠĢlem için ücret talep edilmeyecektir. 

k. IĢin yapımı esnasında resim ve video kayıtları yapılarak Ģirkete hakediĢ ve geçici 

Kabul esnasında CD ortamında teslim edilecektir. Bu iĢlem için herhangi bir ödeme 

yapılmayacak olunup. Yüklenici hiçbir talepte bulunmayacaktır. 

l. Tesislerin inĢasında, kamulaĢtırma projelerinde koordinatları ile belirtilen sınırlara 

uygun tesisler inĢa edilecek, aplikasyonlar hassas GPS ve CORS ile yapılacaktır. 

KamulaĢtırma projelerine uymayan tesislerin tespit edilmesi durumunda yüklenici derhal 

yıkım / sökme iĢlerini baĢlatarak planlara göre olması gereken yere / yerlere tesisi tekrar inĢa 

edecektir. 

m. Tesis inĢa aĢamasında, iĢin yapımına iliĢkin 3. ġahıslara verilecek her türlü zarar 

ziyan bedellerini yüklenici karĢılayacak, bu zarar ziyan bedelleri Ģirket tarafından hiçbir 

gerekçe ile yükleniciye ödenmeyecektir. 

n. Tesisin baĢlamasından bitimine kadar yüklenici tarafından sürekli bir Elektrik 

Mühendisi Ģantiyede bulundurulacaktır, ġantiye ġefi olarak görevlendirilen kiĢinin elektrik 

kestirme ve açtırma yetkisi olacaktır. 

o. Tesisin ikmalinde tüm güvenlik tedbirleri yüklenici firma tarafından alınacaktır. 

p. Mevcut tesislerden demontaj edilen sokak lambası, izolatör v.s. gibi malzemeler 

sağlam olarak sökülecek ve kuruma teslim edilecektir. Sağlam teslim edilmeyen 

malzemelerin bedeli kesilecektir. 

q. Demontaj edilen malzemeler Aksaray ve Konya’ daki MEDAġ Genel Müdürlük 

Ambarına teslim edilecektir.  
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r. Geçici Kabul aĢamasında; Yüklenici yapmakla yükümlü olduğu enerji tesisi / 

tesislerini kamulaĢtırma planlarında gözüktüğü Ģekilde, Kadastro tarafından onaylanmıĢ 

koordinatlara uygun olarak aplike ederek tesisin inĢaatına baĢlayacaktır. Geçici Kabul 

öncesinde tesisin/tesislerin bulunduğu bölgede görev yapan yetkili LĠHKAB (Lisanslı Harita 

Kadastro Bürolarına) yaptığı tesisin/tesislerin kamulaĢtırma planlarına uygun olup 

olmadığının kontrolünü yaptıracak ve tesislerin doğru yerlere yapıldığı ve kontrol edildiğine 

dair LĠHKAB’ TAN yazı alacak ve Ģirkete teslim edecektir. LĠHKAB’ TAN yazı gelmedikçe 

geçici Kabul iĢleri yapılmayacaktır. 

. 

 

8. KULLANILACAK MALZEMELERE AĠT HUSUSLAR 

 

a. SözleĢme kapsamında yapılacak iĢlerde teknik kalitesi ve standartları ġĠRKET 

tarafından onaylanan malzemeler yüklenici tarafından  temin edecektir., malzemelerin ve 

temininin sözleĢme fiyatına dahil olduğu kabul edilecektir. ġirket tarafından uygunluğu 

onaylanmayan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 

b. Yüklenicilerle alınacak malzemeye uygulanacak testlerde ġirket elemanlarının 

bulunması esastır. ġirket, Yüklenici tarafından temin edilen malzemenin Bu ġartnamenin eki  

Teknik ġartname ve standartlara uygun olup olmadığını kesin kabule kadar, tesisin herhangi 

bir safhasında da kontrol etme ve kullanılan malzemeyi red etme hakkına sahiptir. 

c. ġirket, Yüklenici tarafından imal ettirilen malzemelerin kabul testlerine dilediği 

takdirde katılabilir. Ancak bunun sağlanamaması durumunda, firmalarca düzenlenen test 

raporları, firma sorumluluğunun devamı koĢulu ile geçerli sayılacaktır. 

d. OG/OG güç trafolarının, OG/AG dağıtım trafolarının, OG kablolarının, RMU ve 

RMU’ lu köĢk tipi trafo merkezlerinin, SF6 gazlı yük ayırıcılı modüler tip panoların test ve 

kabullerinde hazır bulunmak üzere,  Yükleniciler mutlaka ġirketimizden en az 7 (yedi) gün 

önce yazılı olarak personel isteyeceklerdir. 

e. Tesiste kullanılacak tüm malzemeler, TEDAġ MYD Ģartnamesine uyacaktır. 

Malzemelerin ilgili standartlara uygunluk belgesi veya kalite belgesi ile katalogları, varsa 

laboratuar tip ve rutin deney raporlarını içeren belgeler; montaj, iĢletmeye alma, bakım-

onarım talimatları; ; zorunlu yedek parça, aksesuar ve iĢletme aparatları ġirket’ e bedelsiz 

olarak teslim edilecektir. 

f. Her türlü malzeme, menĢei ve haiz olduğu damga veya belgeler ne olursa olsun 

lüzumu halinde ġirket bu malzemenin uygun göreceği laboratuarlarda muayeneye ve teste 

tabi tutulmasını isteyebilir. Bütün masraflar Yükleniciye ait olur. 
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g. Elektrik panoları bir tip ve direk tipi trafo seksiyonerleri ayrı bir tip anahtarlarla 

(asma kilit) açılacaktır. 

 

 

 

9. DEMONTAJ MALZEMELER 

 

a) ĠĢin yer tesliminde yapılacak tesisle birlikte demontajı yapılacak malzemelerde 

tespit edilecek. Demontajı yapılacak malzemeler projede gösterilecektir. 

b) ĠĢin sonunda Ģebekeden demontaj edilen her türlü malzeme için aĢağıda örneği 

olan belge Ek-3 (Demontaj Malzeme Ambar Ġade Belgesi) düzenlenir. Malzemeler belgesi ile 

birlikte ĠĢletmenin bağlı bulunduğu MEDAġ ambarlarına Yüklenici tarafından teslim edilir.” 

c) Demontaj malzemenin iadesinin yapılmaması durumunda ceza iĢlemi 

uygulanacaktır. Demontajı yapılmıĢ malzemenin teslim edilmemesi durumunda malzemenin 

ücreti birim fiyat kitabında yer alan malzeme fiyatından yüklenicinin hakediĢinden 

kesilecektir. 

 

10. PROJELER ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR 

 

10.1. Projesiz hiçbir iĢ yapılmayacaktır. 

10.2. SözleĢme ile birlikte bu iĢe ait ön / kesin projeler ġirket tarafından Yükleniciye 

teslim edilir. 

10.3. Kesin projenin veya gerekli görülmüĢse uygulama projesinin onayından sonra 

tatbiki esnasında ortaya çıkabilecek proje değiĢiklikleri için; ĠĢletme sorumlusunun gerekçeli 

yazılı talebi , Proje Tesis Müdürlüğünün  uygun görüĢlerinden sonra tadilat projesi yaptırılır 

ve onaylı tadilat projesinin yükleniciye tebliğinden sonra tesis yapım çalıĢmasına devam 

edilir.Bu nedenle Yükleniciye herhangi bir süre uzatımı veya proje bedeli verilmez. 

10.4. Uygulama projesi onaylandıktan sonra uygulama projesi keĢfi ne olursa olsun, 

sözleĢme bedeli dâhilinde tespit edilen öncelikli iĢler yaptırılır. 

10.5. Tesisin tamamlanması veya tasfiyesi durumunda, iĢlerin geçici kabulü 

yapıldıktan sonra ve kesin hakediĢ düzenlenmesinden once, ġirket tarafından proje 

departmanınca nihai projeleri çizdirilecektir. Bu konuda tesis yüklenicisi takipçi olacak gerekli 

döküman ve bilgi desteğini sağlayacaktır. Bu konu hakkında proje müdürlüğünce 

hesaplanacak tutar yüklenicinin kesin hesabından düĢülecektir. 

10.6. ġirket tarafından gerek görüldüğünde uygulama projelerinin yüklenici tarafından 

hazırlanması istenebilir. Bu durumda aĢağıdaki esaslar geçerlidir: 
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a) Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleĢme ve eklerinde 

belirtilen Ģartlara, ġirket tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara 

ve teknik Ģartnamelere uygun olarak, iĢ programını aksatmayacak Ģekilde hazırlanır ve 

uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar. 

b) Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması 

hallerinde, yüklenici seçim yapabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, 

hesapları ve diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp ġirket e verir. 

c) Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde ġirket tarafından değiĢiklik 

yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve 

ilgili raporlarda istenen değiĢikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin uygun sürede 

tamamlanması için projeler yükleniciye yazılı talimat ile geri verilir. 

d) SözleĢme veya eklerinde baĢka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tesis yüklenicisi 

tarafından gerekçesi ile beraber yazılı olarak projelerde değiĢiklik yapılması talep edilmesi 

durumunda, ġirket tarafından talebin uygun görülmesi durumunda değiĢikliklerin yapılması 

veya eksiklerin tamamlanması için proje yüklenicisine geri verilir. Bu konuda proje 

yüklenicisinden dolayı gecikme olursa tesis yüklenicisi, iĢ süresinin bu gecikme süresi kadar 

uzatılması hususunda ġirkete talepte bulunabilir. Tesis yüklenicisi süre uzatımı almıĢ olsa 

bile hiçbir gerekçe ile ek ödeme talebinde bulunamaz. Proje de Yüklenici değiĢiklik 

yapmayacak, zorunlu hallerde kamulaĢtırmayı göz önünde bulundurarak ġirket ten onay 

alacaktır. 

 

11. NUMARATAJ ĠġLERĠ 

 

Yüklenicinin sorumluluğundaki elektrik dağıtım Ģebeke elemanlarının (direk, SDK, 

binalar vs.) MEDAġ Elektrik Dağıtım ġebekesi Numaralama ĠĢleri Teknik ġartnamesinde 

belirtilen Ģekilde sahada fiziki numaralandırma iĢlemi yapılacaktır. ġebeke elemanlarının 

sahada numaralandırılması ile ilgili tüm giderler ilgili malzemelerin teklif birim 

fiyatlarına dâhildir. 

 

 Yer altı kablo Ģebekelerinde kanal açıkken koordinat (GPS) ölçümleri alınacaktır. 

Kablo ek yerlerinin de koordinatları alınacaktır. 

 

Numaralandırma iĢlemleri Ek 2 deki Numarataj formuna göre coğrafi bilgi sistemine 

uygun alt yapıda hazırlanacaktır. Numarataj yapımı esnasında mevcut Ģebekede 

numaratajları Bölge ayrımları ve Kol adları ve direk numaraları değiĢen Direk ve SDK’ 

larında Numaralama iĢlemi yeniden yapılacak ve bu iĢlem için yüklenici herhangi bir bedel 

talep edemez. Kontrol Birimi tarafından uygun görülmeyen (Ģehir içinde imar planlamasına 
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uygun olarak alınmayan, yanlıĢ yerlerde gösterilen koordinatlar vb.) numaralandırma 

çalıĢmaları MEDAġ Numaralama ĠĢleri Teknik ġartnamesine göre tekrar yapılacaktır. 

 

ġartnamesine uygun Numarataj iĢleri yapılmayan tesisler bitmemiĢ olarak kabul 

edileceğinden hakediĢ yapılmayacaktır. 

 

12. HAKEDĠġLERE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

 

12.1. Geçici HakediĢ Rapoları Düzenlenmesi 

 

a) Geçici HakediĢ raporları, Kesin hakediĢe kadar yapılan hakediĢlerdir. 

b) Yüklenici tarafından getirilen geçici hakediĢ metrajları ile ĠĢletme edabis 

katmanından alınan metrajlarla karĢılaĢtırılacak ve edabis metrajları esas alınarak Ģirket 

kontrol görevlileri tarafından geçici hakediĢ oluĢturulacaktır.  

c) Geçici hakediĢ raporları , sözleĢme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça 

en fazla ayda iki defa düzenlenir. HakediĢe esas iĢ yapılmasa dahi, sonucu 0 (sıfır ) çıkan bir 

hakediĢ yapılacaktır. 

d) ġirket kontrol görevlileri tarafından yapılan hakediĢler yüklenici tarafından 

imzalanır.. Hazırlanan ve imzalanmıĢ bulunan geçici hakediĢ raporu, tahakkuk iĢlemi 

yapılıncaya kadar, ġirket tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam 

ve yazılarını okunabilir Ģekilde çizilmiĢ olarak hakediĢ raporunda bulunması ve düzeltme 

yapan yetkililerin imzasını taĢıması gereklidir. Bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi 

gerektirecek kadar fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına iliĢkin açıklama 

bulunmak Ģartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediĢ raporuna eklenir. 

e) Her hakediĢ tutarından, bir evvelki hake diĢ tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara 

ġirketçe ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan 

miktardan sözleĢmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin ġirket’ e olan borçları ve cezalar 

ile kanunen alınması gereken vergiler kesilerek HakediĢ tamamlanır. 

f) Yükleniciye bu iĢ için hiçbir Ģekilde AVANS verilmeyecektir. Yüklenici bu hizmet 

alımı sırasında hiçbir gerekçe ile ek ödeme ve/veya fiyat artıĢı talep edemez. 

g) Kablo montaj bedelleri bir önceki TedaĢ Birim Fiyat kitabının 32.4-32.12-32.16-

32.19 poz numaralarına göre montaj bedelleri ödenecektir. 

h) Kablo kanal parası tedaĢ birim fiyatlardan hesaplanıp, teklif birim fiyatlarda izah 

edilen oranlara göre ödenecektir. 

i) Galvanizli aydınlatma direklerinin ödemeleri Ģirket satınalma müdürlüğü aracılığı ile 

üretici firmadan temin edilen ağırlıklara göre ödenecektir. 
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j) Box panolar, içindeki yük ayırıcı ve sigortalar dahil olmak üzere birim fiyat kitabında 

yer alan box malzeme fiyatından ödenecek olup ayrıca yük ayırıcı ve sigorta bedelleri 

ödenmeyecektir. 

k) Iletken çekimlerinde birim fiyat kitabının 9.2- 9.3- 9.5 pozlarına göre ödeme 

yapılacaktır. 

l) Tesis çalıĢmalarında kesilerek demontaj edilen direkler için TedaĢ BF kitabında yer 

alan 5.1.j pozundan demontaj bedeli ödenilecektir. Bu kapsamda galvanizli civatalı direklerin 

de demontaj iĢlemlerinin kesilerek yapılacak ve kantar fiĢindeki kiloya istinaden aynı pozdan 

( 5.1.j.) demontaj bedeli ödenecektir. 

m) Tesis çalıĢmalarında kullanılan hiçbir malzeme için nakliye ücreti ödenmeyecektir. 

n) Yukarıda belirtilen malzeme ve iĢcilikler haricinde ihale keĢfi ve proje keĢfinde hatalı 

yazılmıĢ olan malzeme-montaj-demontaj-demontajdan montaj fiyatları BF kitabına göre 

düzeltilecektir. Ödemeler BF kitabındaki bedeller üzerinden yapılacaktır. 

o) Yüklenicinin ihzarat talep etmesi halinde; 

HakediĢ dönemlerinde Yüklenici Ģantiyesindeki malzemelerin tespiti yapılarak Ek 4 

tabloya uygun ĠHZARAT MALZEME LĠSTESĠ çıkarılacak, proje tesis sürveyanı, kontrol 

mühendisi ve iĢletme sorumlusu tarafından imzalanarak Proje Tesis Müdürlüğüne 

gönderilecektir.  

ĠHZARAT MALZEME LĠSTESĠ proje, keĢif ve Ģirketçe istenecek diğer belgelere göre 

kontrol edilerek talep uygun bulunursa Ek 5 MALZEME ĠHZARAT BEDELLERĠ ne göre 

ödenecek ihzarat tutarı hesap edilecektir. 

        ġirket gerek gördüğü takdirde ihzarat tutarı kadar banka teminat mektubu isteme 

hakkına sahiptir. Bu durumda, teminat mektubu getirilmeden herhangi bir ihzarat hakediĢ 

ödemesi yapılmaz. Ayrıca, ġirketin herhangi bir gerekçe göstermeksizin Yüklenicinin ihzarat 

talebini reddetme hakkı bulunmaktadır. HakediĢ haricinde ihzarat bedeli ödenmeyecektir. 

 

 

 

12.1.1. Birim Fiyatlı ĠĢlerin Geçici HakdiĢlerine ĠliĢkin 

 

SözleĢmede belirtilen keĢfe esas tedaĢ Birim Fiyatlara göre yapılacak olan AG/OG, 

AG, OG Havai Hat veya yer altı kablo Ģebekesi KÖK ve DM iĢleri TEDAġ Birim Fiyat 

Tariflerine, Teknik ġartnamelere uygun olarak tesis edilecektir. Ġstihkak ödemelerinde tedaĢ 

birim fiyatlarla gerçekleĢen miktar çarpıldıktan sonra yüklenicinin bu iĢ için teklif ettiği tenzilat 

oranı düĢülerek hakediĢ düzenlenecektir. 
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TEDAġ KÖK, Trafo Binası, DM tip projelerinin dıĢında inĢaat iĢleri çıktığı takdirde 

yüklenici firma, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı sözleĢmeye esas keĢfin yılı birim fiyatlarına 

TEDAġ birim fiyatları için yaptığı tenzilat Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına da aynen 

uygulanır. Eğer, yükleniciye ġirkettin talebi ile özel imalat yaptırılması gerekirse, resmi 

kurumların birim fiyat analizleri temel alınarak oluĢturulan birim fiyattan sözleĢmeye esas 

keĢfin yılı birim fiyatlarına TEDAġ birim fiyatları için yaptığı tenzilat oluĢturulan birim 

fiyatlarına da aynen uygulanır. 

 

12.1.2. Götürü Fiyatlı ĠĢlerin Geçici HakediĢlerine ĠliĢkin 

Tesis Yapım iĢlerinde yapılacak imalatlar sözleĢmede belirtilen tariflere göre belirlenen 

fiyatlar üzerinden götürü bedelle yapılacak ve belirlenen götürü bedel değerleri sözleĢme 

süresi boyunca hiçbir gerekçe ile artırılmayacaktır. Ancak, götürü bedelli iĢlerde, proje 

revizyonları ile sözleĢmenin dıĢına çıkma ve götürü bedel dıĢında iĢin kalitesini artırmak için 

yapılacak imalatlarda, Götürü Bedel KeĢif Özeti tablosunda yer almayan iĢler için söz 

konusu iĢleri; sözleĢmeye esas keĢfin yılı TEDAġ tüm yıl geçerli birim fiyatları üzerinden 

12.1.1. maddesinde belirtilen esaslar uygulanarak tespit edilen indirim oranı ile yapmayı 

kabul ve taahhüt eder. 

Enerji nakil hatları için ödemede kilometrik götürü bedel esastır, detayı aĢağıda 

açıklanmıĢtır: 

A. Uygulama projesinin onayından sonra, kesinleĢen hat uzunluğuyla kilometrik teklif 

birim fiyatın çarpımı sonucunda Toplam Kilometrik Bedel bulunur. SözleĢme kapsamında 

birden fazla hat olması durumunda, her bir hat için aynı iĢlem tekrarlanır. 

HakediĢ düzenlemesine esas olmak üzere; 

a. Etüt ve Proje Toplam Bedeli; Toplam Kilometrik Bedelin %3 (Üç)’ü. (%3’lük bedelin 

dağılımı MEDAġ Proje ġartnamesine göre yapılacaktır.) 

b. KamulaĢtırma Haritalarının Hazırlanması ve Plan Tadilatı Toplam Bedeli;  Toplam 

Kilometrik Bedelin %10 (On)’u. (%10’luk bedelin dağılımı MEDAġ KamulaĢtırma 

ġartnamesine göre yapılacaktır.) 

c. Direk Ġmalat ve Montaj Toplam Bedeli; Toplam Kilometrik Bedelin  %40 (Kırk)’ı, 

d. Hat Malzemesi Temini ve Tel Çekimi Toplam Bedeli; Toplam Kilometrik Bedelin 

%47 (Kırk yedi)’si, 
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Oranlarında olacak Ģekilde her bir hat için ġirketten alınacak örneğine uygun Ödemeye 

Esas Bedel Formu hazırlanır. Ödemeye Esas Bedel Formu kontrol ve gerekirse tashih 

edilerek Ġdare tarafından onaylanır ve onaylı bir kopyası Yükleniciye verilir. 

 

12.1.3. Direk Ġmalat ve Montajı için Yapılacak Metrajlar 

Ġmal edilerek ġartnameleri gereği imalathanesinde yapılması gereken testler 

yaptırılmıĢ ve yapılan testler sonucu teknik Ģartnamesine uygun olarak imal edildiği tespit 

edilmiĢ olan direk imalatlarından, iĢyerine nakledilip üst montaj dahil olmak üzere tamamen 

dikilmiĢ olan direkler ġirket ile Yüklenici tarafından tanzim edilecek "Direk Montaj Tespit 

Tutanağı" ile Yüklenicinin tutanak tarihine kadar dikimini yapmıĢ olduğu direklerin numaraları 

belirtilerek toplam direk adetleri belirlenir. Belirlenen bu direk adedi Ödemeye Esas Bedel 

Formundaki toplam direk adedine bölünerek bulunan oran ile Ödemeye Esas Bedel 

Formunda hesaplanan Direk Ġmalat ve Montaj Toplam Bedeli çarpılmak suretiyle bulunan 

bedel düzenlenecek hak ediĢte yer alır. 

12.1.3.1. Hat Malzemesi Temini ve Tel Çekimi Montajına Ait Metrajlar: 

 

Kontrol teĢkilatı ile Yüklenici tarafından tanzim edilecek "Tel Çekimi ĠĢleri Tespit 

Tutanağı" ile Yüklenicinin tutanak tarihine kadar (en az bir gergi direğinden diğer bir gergi 

direğine kadar) faz tellerinin çekimi yapılmıĢ, sehimi verilmiĢ, ofsetlenmesi yapılmıĢ ve 

güzergâhı temizlenmiĢ bölümün toplam uzunluğu belirlenir. Bu tutanak esas alınarak faz 

telleri çekilmiĢ bölüm uzunluğu o hattın toplam uzunluğuna bölünerek bulunan oran ile 

Ödemeye Esas Bedel Formunda hesaplanan Hat Malzemesi Temini ve Tel Çekimi Toplam 

Bedeli çarpılmak suretiyle bulunur. 

 

12.1.3.2. KamulaĢtırma Bedelleri 

Bu Ģartnamenin 12.1.2.A maddesindeki kamulaĢtırma bedeli olarak ayrılan %10’ luk 

dilim belirtilen iĢler tamamlandığında %50+%50 olarak ödenecektir. KamulaĢtırma 

ġartnamesine göre ödenecektir. 

12.2. Götürü Bedelli ve Birim Fiyatlı ĠĢlerin Kesin HakediĢlerine ĠliĢkin Hususlar 

Kesin hakediĢ Tesis yapım iĢlerinin geçici kabulü yapıldıktan sonra düzenlenecektir. 

Kesin hakediĢ raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların 

tamamlanmasına baĢlanır. Bunlar biri asıl olmak üzere en az 5 (beĢ) suret halinde 

düzenlenir. Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların 

yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.  ġirket ile yüklenici iĢin gidiĢine paralel olarak daha 
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önce hazırlanıp karĢılıklı imzalanmıĢ bulunan kesin metraj ve hesapları ve iĢin gidiĢine 

paralel hazır olmayanları, yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden 

baĢlamak üzere en çok altı ay içinde ġirket’ e teslim etmek zorundadır. Bu hesapların 

yapılması sırasında yüklenici tarafından yapılmıĢ fakat ġirket tarafından onaylanmamıĢ 

metraj ve hesaplar varsa incelenir ve ġirket’ in onayladığı kesin hesaba esas metrajlar olarak 

kabul edilir. Yüklenici bu Ģekilde hazırlanan kesin hesaplara hiçbir Ģekilde itiraz edemez. 

Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici, ġirket’ in yazılı tebliğine 

rağmen hazır bulunmadığı takdirde, ġirket hesapları tek taraflı olarak hazırlar. Yüklenici 

kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların ġirket’ çe incelenmesine 

baĢlanır. Yüklenici kesin metraj ve hesapların zamanında yapılmamasından dolayı 

doğabilecek olumsuzluklardan tamamen sorumludur. 

Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının ġirket’ çe onaylanmasından sonra, 

bunlara iliĢkin onay tarihlerinin sonuncusundan baĢlamak üzere en çok otuz gün içinde, 

ġirket’ çe onaylanmıĢ kesin hesaplara dayalı olarak, Yüklenici tarafından kesin hakediĢ 

raporu düzenlenir. Kesin hesapların ġirket’ e tesliminden sonra ġirket’ çe incelenmesi 

sırasında yapılabilecek değiĢikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de 

açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karĢı görüĢlerinin neler olduğunu ve dayandığı 

gerekçeleri usuller çerçevesinde dilekçe ile ġirket’ e bildirir. 

Hesap kesme iĢleminde, gerçekleĢtirilen bütün iĢlerin kesin hakediĢ raporuna geçirilen 

bedelinden iĢ sırasında geçici hakediĢ raporları ile ödenen miktarlar düĢülür. Geçici hakediĢ 

düzenleme usulleri çerçevesinde, hakediĢe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar 

yükleniciye veya vekiline ödenir. 

Hesap kesme iĢlemi sonucunda, yüklenici ġirket’ e borçlu kaldığı takdirde,   borcu 

genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve 

kesin hakediĢin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, Ģirket 

yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir, 

Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanması için iĢin devamı süresince 

gerekli elemanı iĢ baĢında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben 

hesaplarını hazırlayarak peyderpey tetkik için ġirket’ e vermeye mecburdur. TamamlanmıĢ, 

ancak kesin hesabı yapılıp ġirket’ e verilmemiĢ iĢ kalemlerine ait miktarların % 80’ i hakediĢe 

dâhil edilir ve kesin hesaplar yapılıp ġirket’ e verilmedikçe bu iĢ kalemlerine ait miktarların 

tamamı ödenmez. 

13. ĠĢ Güvenliği 
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a) Yüklenici çalıĢma mahallinde tüm iĢ güvenliği tedbirini almak zorundadır. ĠĢ güvenlik 

tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle bütün çalıĢanlarının ve 3. Ģahısların iĢ güvenliği ve olası iĢ 

kazalarından sorumludur.  Ayrıca verilecek her türlü maddi manevi ve sağlık zararları sadece 

yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, bu maddeden doğabilecek her türlü maddi kesinti 

ve diğer kesinleĢen hukuksal yaptırımların itiraz etme hakkı olmadan tek sorumlusu 

olduğunu iĢ bu sözleĢme ile beyan etmektedir. 

b) Yüklenici tesis iĢleri yapım süresince bu sözleĢmenin eklerinden biri olan TEDAġ ĠĢ 

Güvenliği Yönergesine ve yürürlükteki iĢ güvenliği mevzuatlarına uygun çalıĢmak 

zorundadır. Kontrol saha denetimleri esnasında TEDAġ iĢ güvenliği Yönergesine uygun 

hareket etmeyen Yüklenici çalıĢanlarına EK-1‘ te yer alan cezaları gerek olursa, tek taraflı 

olarak tutanak yaparak cezai iĢlem uygulama yetkisine sahiptir. Kesilen ceza tutarı yüklenici 

hakediĢinden kesilir. Kesilen ceza tutarları kesinlikle geri ödenmeyecektir. 

c) Günlük raporlarda yapılacak iĢin planlanması ve tehlike kaynaklarının tespiti 

belirtilecektir. Yüklenici sahada yapılan imalat boyunca iĢ güvenliği konusunda uzman 

elemanını veya iĢ sağlığı güvenliği ve çevre temsilcisini sürekli olarak iĢin baĢında 

bulundurmakla yükümlüdür. 

d) Eğer, iĢ sağlığı güvenliği ve çevre temsilcisinin sahada bulunmadığı tespit edilirse 

EK-1’ te belirtilen ceza miktarı hakediĢlerinden kesilecektir ve yüklenicinin sahadaki iĢi iĢ 

sağlığı güvenliği ve çevre temsilcisi sahaya gelinceye kadar durdurulacaktır. Eğer iĢ 

güvenliğinden sorumlu elemanın değiĢtirilmesi gerekirse, yüklenici bunu yazı ile ġirket’ e 

bildirecektir. ġirketten onayı aldıktan sonra mevcut iĢ güvenliğinden sorumlu eleman 

sahadan ayrılabilir. 

e) Yüklenici iĢe baĢlamadan önce sahada çalıĢacak personellerin Ağır ve Tehlikeli 

iĢlerde çalıĢabilir sağlık raporları ile iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin belgelerini  ġirketin 

ilgili yetkilisine sunacaktır. Belgelerinde eksiklik bulunan personeller sahaya 

çıkarılmayacaktır. Sonradan iĢe baĢlayan her personel için bu belgeler Ģirket ilgilisine 

sunulacaktır. 

 

14. Yüklenicinin Organizasyonu 

SözleĢme konusu iĢ için, Firma teklifini vermeden önce ġirket tarafından verilecek 

eğitim ve bilgilendirme toplantısına katılacaktır. Toplantı sonunda yapılacak değerlendirmeye 

göre yeterlilik seviyesini geçen Firmaların teklifleri ġirket tarafından değerlendirmeye 

alınacaktır.  

SözleĢme konusu iĢ için Yüklenici; 
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ġantiye Ģefi olarak en az bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi 

bulunduracaktır. ġantiye Ģefinin kimlik bilgileri ve diplomasını sözleĢmenin imza tarihini 

takibe 5 gün içerisinde Ģirkete verecektir. ġantiye Ģefi, ġirket izini olmadan sorumluluk 

bölgesinden ayrılamaz. 

Her ekip içiniĢ güvenliği  sorumlusu olarak en az bir elektrik teknikeri ile yeteri kadar 

kalifiye personel bulunduracaktır.  ĠĢ güvenliği  sorumlusu   çalıĢma bölgesinden ayrılamaz. 

ĠĢlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, 

her türlü malzemeyi ve iĢçileri temin etmek zorundadır. 

15. KONTROL BĠRĠMĠ VE SORUMLULUĞUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

 

15.1. ĠĢlerin Denetimi 

SözleĢmeye bağlanan her türlü yapım iĢleri, ġirket tarafından görevlendirilen Kontrol 

elemanının ve/veya Kontrol Hizmeti aldığı Uzman Ekiplerin denetimi altında, yüklenici 

tarafından yönetilir ve gerçekleĢtirilir. 

Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini ġirket’e veya ġirketin Kontrol Hizmeti 

aldığı Uzman Ekiplere; ġirket veya Kontrol de istek ve talimatlarını yükleniciye yazı ile bildirir. 

Söz üzerine yapılmıĢ iĢler ve iĢlemler hakkında yüklenicinin istek ve iddiaları ġirket 

tarafından dikkate alınmaz. 

Yüklenici ile kontrol elemanı arasında anlaĢmazlık olursa, bu anlaĢmazlık Proje Tesis 

Grup Müdürlüğü tarafından karara bağlanır. 

15.2. Kontrol Görevlisini Yetkileri 

 

Yüklenici bütün iĢleri Kontrol elemanının ve/veya Kontrol Hizmeti aldığı Uzman 

Ekiplerin, sözleĢme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak Ģartı ile vereceği talimata göre 

yapmak zorundadır. 

Yüklenicinin iĢyerine getirdiği malzemenin, teknik Ģartnamesine veya daha önce 

alınmıĢ mühürlü örneğine uygun ve iĢe elveriĢli olmadığı anlaĢıldığı takdirde yüklenici, 

Kontrolün bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden baĢlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi 

iĢyerinden kaldırıp uzaklaĢtırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde Kontrol bu 

malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, iĢyeri çevresi dıĢına 

çıkarmaya yetkilidir. 

Yüklenici tarafından sözleĢme ve teknik Ģartnamelere aykırı olarak kusurlu yapıldıkları 

anlaĢılan iĢ kısımlarını yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda ġirket ve/veya ġirketin 
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Kontrol Hizmeti aldığı Uzman Ekipler yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak 

verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iĢ kısımlarını ayrıca bir bedel 

istemeksizin yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu 

yükleniciye aittir. 

 

 

 

16. KABUL ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ġARTLAR 

 

16.1. Geçici Kabule ĠliĢkin ġartlar 

SözleĢme konusu iĢ tamamlandığında, yüklenici ġirket’ e vereceği yazı ile geçici kabul 

isteğinde bulunur. Yapılan iĢler Kontrol tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme 

sonucunda iĢin sözleĢme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul iĢlemlerinin 

yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaĢılırsa ġirket’ çe geçici kabul komisyonu oluĢturulur. 

Ön incelemede eksik ve kusurlu iĢ olması durumunda, Kontrol elemanı eksik ve kusurlu iĢleri 

tutanak tutarak belirlenen sürede eksik ve kusurları gidermesi için yükleniciye bildirir. 

Tutanakta belirtilen eksik ve kusurların tamamı giderilmeden yüklenici geçici kabul için 

baĢvuruda bulunamaz. 

Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse 

tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. Geçici kabul tutanağının hazırlanması için yapılan iĢin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamı, iĢin sözleĢme bedelinin yüzde beĢinden (%5) 

fazla olmamalıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, iĢin ġirket’ e teslimine ve devreye 

alınmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte 

olmalıdır. 

Kabul komisyonu gerçekleĢtirilen iĢlerin kapsamını, niteliğini, sözleĢme ve ekleri ile 

teknik gereklere, iĢ sırasında onaylanan değiĢikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup 

olmadığını inceler. ĠĢin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve 

bunu yüklenici veya vekili imzalar. Geçici kabulde geçici kabul komisyonu tarafından kusur 

ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda tutanak düzenlenir ve bunların belirlenen sürede 

giderilmesi için yükleniciye bildirilir.  

Tutanakta belirtilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda fazladan geçecek 

her gün için sözleĢmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında 

günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine 

ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde ġirket, yüklenici hesabına eksiklerin 

giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza 

uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. Bu durumda geçici kabul tarihi, iĢin geçici 
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kabule elveriĢli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek 

tutanağa geçirir. 

Kabul heyetince red edilen tesislerin tekrar kabul istenilmesi durumunda cezai iĢlem 

uygulanacak olunup buna dair cezai iĢlem bedeli madde 17 de cezalar kısmında belirtilmiĢtir.  

Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve 

kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler 

varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baĢlayarak kesin kabule kadar geçmesi 

gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

Aynı projede bulunan yapım iĢlerinin kısım kısım ve değiĢik zamanlarda 

tamamlanacağı öngörülmüĢse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elveriĢli bu 

kısımları için ġirket’ in uygun görmesi durumunda iĢin bütününün geçici kabulünü 

kapsamamak Ģartıyla kısmi kabul yapılabilir. 

Yüklenici baĢvurularında gecikmiĢ olursa veyahut iĢi süresinde kabule elveriĢli duruma 

getirememiĢse sözleĢmeye göre iĢin bitmesi gereken tarihte ġirketçe görevlendirilecek iki 

eleman tarafından iĢ yerinde incelenerek o ana kadar yapılan iĢ durumu bir tutanakla tespit 

edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. 

Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse ġirket bu incelemeyi tek 

taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. ĠĢte kusur ve eksikliklerin 

varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya 

bulunmasın, aynı Ģekilde durum Kontrol tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. 

Yüklenicinin yaptığı iĢin süresinde tamamlandığı Kontrol elemanı tarafından tespit 

edilmiĢ, ancak kabul komisyonunun iĢ yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir 

nedenle gecikmiĢ ise kabul tutanağında iĢin gerçek bitiĢ tarihi belirtilir ve bu, iĢin geçici kabul 

tarihi olur. 

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve 

giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve 

eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediĢ veya teminatından uygun görülecek bir 

bedel kesilmek Ģartı ile iĢ ġirket tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve 

eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. 

Yüklenici bu iĢleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve 

eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. 

ĠĢin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, ġirket 

sözleĢmedeki iĢ bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak iĢin kabulünü 

yapabilir. 

16.2. Kesin Kabule ĠliĢkin ġartlar 
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Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul 

komisyonu oluĢturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Geçici ve 

kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki 

iĢlerin sözleĢme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit 

olunur. 

Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul 

komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elveriĢli olduğu tespit edilmiĢ olan 

iĢlerde teminat süresince kullanılma sonucunda malzemede meydana gelen normal aĢınma 

ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, iĢin sözleĢmeye ve teknik standartlara uygun 

yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra 

ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. 

Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiĢ olduğu ve 

kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği 

takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. ĠĢin kesin kabulüne engel herhangi bir durum 

görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından 

tutanakla tespit edilir ve kesin kabul iĢlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için 

bir süre belirlenir.  ġirket bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde 

giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından 

giderildiği ġirketçe tespit edildiğinde kabul iĢlemi sonuçlandırılır. Yüklenici teminat süresi 

veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, ġirket’ in kabul edebileceği 

gecikmeler dıĢında, sözleĢme ve Ģartname hükümlerine göre iĢi kesin kabule elveriĢli 

duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmıĢ ise, ġirket ya yükleniciye  sözleĢmenin 13.b 

maddede belirtilen Ģekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da 

gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri 

yüklenici hesabına kendisi giderir. 

ġirket, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse 

belirlenen bekleme cezalarını yüklenicinin hakediĢinden, hakediĢi kalmamıĢsa teminatından 

kesmeye yetkilidir. Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin 

kabul iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

 

 

 

17. CEZALAR VE KESĠNTĠLER 

       SözleĢmede belirtilen cezalar haricinde; 
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a) ġantiye Ģefi ġirket izini olmaksızın sorumluluk bölgesinden ayrılması halinde günlük 

1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu sürenin bir ay içerisinde sürekli veya 

kesintili toplam 3 (üç) günü geçmesi halinde, ġirket sözleĢmeyi fesih etmeye yetkilidir. 

b) Planlanan kesinti süresi içinde iĢin bitirilememesi halinde; 

Geciken ilk 1 saat için 1000 TL, 

Ġkinci bir saat için 2500 TL,  

Üçüncü 1 saat için 5000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. 

Üçüncü bir saat içerisinde iĢin bitirilemeyeceğinin anlaĢılması halinde çalıĢma 

sonlandırılır, gerekli emniyet tedbirleri alınarak kesinti bölgesine elektrik verilir. Bu durumun 

ikinci bir tekrarı halinde ġirket sözleĢmeyi fesih etmeye yetkilidir. 

c) ĠĢ güvenliği ve koruyucu malzemenin tamamının / bir kısmının eksik olduğunun 

veya iĢ güvenliği malzemeleri MEDAġ Genel Müdürlüğünün belirlediği Ģartlara ve 

standartlara uygun evsafta olmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için 3000 TL 

ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullanılmadığının 

tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanır ve ilgili personelin iĢ akdi fesh edilir. 

d)  Bu sözleĢme kapsamında çalıĢtırılan yüklenici elemanları ve araçlarının görevli 

olduğu süre içerisinde üçüncü Ģahıs veya abonelerden herhangi bir menfaat sağladığı veya 

SözleĢme kapsamındaki iĢ dıĢında özel iĢ yaptığının tespit edilmesi halinde, 10.000 TL ceza 

kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.  

e) Yürürlükteki 4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 

yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuattan dolayı ġirket’e rucu edilen cezalar Yükleniciden 

kaynaklandı ise bu cezalar aynen Yüklenicinin hak ediĢlerinden mahsup edilir. 

f)  Elektrik dağıtım sisteminde Ģebeke ve iĢçilik hatası nedeniyle meydana gelen 

müĢteri teçhizatlarındaki hasarlardan mahkeme kararınca kesinleĢmiĢ ödeme bildirimleri 

Yüklenicinin hak ediĢinden kesilir.  

g) Abonelerin Ģebekeye irtibatlarını zamanında yapılmaması durumunda her abone 

için ayrı ayrı 1000 TL ceza hak ediĢinden kesilir. 

h) Tesis yüklenicilerin çalıĢma yapacakları bölgede, Ģirket yetkililerine haber vermeden 

enerji kesintisi yapması durumunda, yüklenici firmaya 5000TL ceza hakediĢinden kesilir. 

i) IĢlerin yapılması esnasında çekilen video ve fotorafların geçici Kabul öncesinde 

Ģirkete teslim edilmemesi durumunda 1000 TL ceza hakediĢinden kesilir. 
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j) Geçici kabulde Kabul heyetince tespit edilen eksikliklerin zamanında giderilmemesi 

ve kabulun reddedilmesi durumunda 2. Kabul talebinde ve tekrarında yükleniciden 1000 TL 

ceza kesin hesapta yükleniciden kesilecektir. 

k) EDABĠS kayıtlarının kesin hesaba kadar doğru ve saha ile birebir uyumlu Ģekilde 

tamamlanmaması durumunda proje kodunun toplam hakediĢ bedelinin % 3 ceza kesin 

hakediĢte kesilerek bu iĢlem Ģirket tarafından yaptırılır. 

 

18. SÖZLEġMENĠN EKLERĠ 

MEDAġ Tesis Yapım ĠĢleri ġartnamesi aĢağıda belirtilen Ģartname ve yönetmeliklerin 

tamamlayıcı ekidir. 

a) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesi 

b) Elektrik Dağıtım ġebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları 

c) TEDAġ Malzeme Teknik ġartnameleri 

d) MedaĢ Numaralama ĠĢleri Teknik ġartnamesi 

e) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 

f) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği 

g) Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik ġartnameleri 

h) YG Dağıtım Hatları Proje Teknik ġartnamesi 

i) YG Dağıtım Hatları ve Dağıtım Merkezleri Etüd-Aplikasyon Teknik ġartnamesi 

j) KamulaĢtırma Haritası ve Plan Tadilatı Teknik ġartnamesi 

k) TEDAġ ĠĢ Güvenliği Yönergesi, 

l) MEDAġ Proje Özel ġartnamesi 

m) MEDAġ KamulaĢtırma Özel ġartnamesi 

n) TEDAġ Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 

o) TEDAġ ĠĢ Güvenliği Malzemeleri Teknik ġartnamesi  

p) Ceza tablosu     (Ek 1 ) 

q) Numarataj güncelleme formu  (Ek 2 ) 

r) Demontaj malzeme anbar iade bonosu  (Ek 3 ) 

s) Ġhzarat malzeme listesi  ( Ek  4) 

t) Malzeme ihzarat bedelleri (Ek 5) 
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EK-1 

  

İş Güvenlil Malzemesi Eksiklikleri Ceza Tutarı(TL) 

Tek tip iş kıyafeti giyilmemesi durumunda  50,00 

İş Güvenliği Uzmanının/ Sorumlunun Sahada Bulunmaması                 250,00     

Baret                 100,00     

Koruyucu Gözlük                   75,00     

Maske                   75,00     

Eldiven                 200,00     

Güvenlik Ayakkabısı                 150,00     

Emniyet Kemeri                 100,00     

Tozluk                   75,00     

El Feneri                   75,00     

Iskanta/ Manevra/ YG Dedektör                 100,00     

Topraklama ve Kısa Devre Teçhizatı                 200,00     

Çalışma Sahası Tehlike Uyarı İşaretleri                 200,00     

Sinyalizasyon Malzemesi                 150,00     

Direkten Adam İndirme Tertibatı                 200,00     

Yalıtkan Tabure                 150,00     

Merdiven                 150,00     

OG Sigorta Pensi                 150,00     

İlk Yardım Çantası                 150,00     

Faz Sırası Göstergesi                 150,00     

 

 

* Cezalar İşçi Başına olup Tutanakta yer alan kişi Miktarı Ceza tutarı İle çarpılıp toplamı 

hakedişten kesilecektir. 
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EK-2 

PROJE TESİS MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITIM ŞEBEKESİ NUMARALANDIRMA İŞLERİ GÜNCELLEME 
FORMU 

1 Proje / Tesis Adı 
 

:         

2 Proje Müellifi / Firması 
 

:         

3 İli 
  

:         

4 İçesi 
  

:         

5 Kasaba 
  

:         

6 Mahalle / Köy 
  

:         

7 Cadde / Sokak / Mevkii 
 

:         

8 Bağlantı Yapan ENH Gerilimi ve Adı :         

9 Şebekeye Bağlantı Noktasının Koordinatları : X Y 

10 Trafo Adı / Fider No 
 

:         

11 Kayıt Yaptıran Birim 
 

:         

12 Yüklenici Firma 
 

:         

13 Kayıt Tarihi 
  

:         

14 ENH Mülkiyeti 
 

:         

15 Trafo Mülkiyeti 
 

:         

16 Beton Direk Kullanılmışsa İmalatçı Firma Adı :         

17 Yeni Tesis Edilen Şebekenin; 
 

:         

         

D
ir

e
k/

K
ab

lo
 C

in
si

 

D
ir

e
k/

K
ab

lo
 N

o
 

D
ir

e
k 

Ti
p

i 

A
yd

ın
la

tm
a 

A
rm

at
ü

r 
Ti

p
i 

X
 K

o
o

rd
in

at
ı 

Y
 K

o
o

rd
in

at
ı 

İl
e

tk
en

 K
es

it
i 

            

  

  

            

  

            

  

            

  

            

  

  

NOT:  a. Koordinat bilgileri TCS ITRF96 Zone 36, (6 derecelik dilim) sistemine    göre 

verilecektir. 

 b. Bilgilerin fazla uzun olması halinde bu bilgiler için ayrı bir sayfa düzenlenecektir. 
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EK-3 

DEMONTAJ MALZEMELERİN AMBAR İADE BELGESİ 

        Cilt No 
 

: 
   

Tarih: 
 İşin İsmi : 

     Proje Kodu : 
     Yüklenicinin 

Adı : 
     İşletme Bölgesi : 
     

        

        

SIRA NO MALZEME CİNSİ 

MALZEMENİN DURUMU 

BİRİM MİKTAR DEMONTAJ 
SAĞLAM(SİSTEME GİRİŞ 
YILI BELİRTİLECEK) 

DEMONTAJ 
HURDA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        YÜKLENİCİ 
 

TESİS SÜRVEYANI 
 

KONTROL MÜHENDİSİ 
 

        

        

        NOT: 1-Tüm malzemeler cinslerine göre ayrıştırılıp ayrı ayrı tartılıp / metrajlandırılacaktır. 

 
 

2-1. Nüsha Tesis Sürveyanına   
    

 
3-Nüsha Ambar Sorumlusuna, 
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EK-4 

 

İHZARAT MALZEME LİSTESİ 
  

        POZ 
NO MALZEME ADI VE KARAKTERİTİĞİ BİRİM MİKTAR 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        YÜKLENİCİ PROJE  TES. SÜRV. KONTROL MÜH. İŞLETME SORUMLUSU 

        

        

         

 

 

 

 

 



......................./Tesis Yapım İşleri Şartnamesi Sayfa 26 
 

 

EK-5 

 

MALZEME  ĠHZARAT BEDELLERĠ LĠSTESĠ 

 

      

SIRA NO MALZEME CİNSİ 
 

 1 Demir Direkler 
  

2 Beton Direkler     

  Emniyet Katsayısı :2     

  Emniyet Katsayısı :2.21     

3 0.6/1 kV YVV (NYY) KABLO     

4 36 kV XLPE Yalıtkalı O.G  KABLO     

5 Trafolar      

  17.5 Kv Trafolar     

  36 Kv Trafolar     

6 Kesiciler     

7 AG Saha Dağıtım Kutuları (Box)     

  Galvanizli Saha Dağıtım Kutusu     

8 Alçak Gerilim Panoları(dahili ve harici)     

9 

Modüler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Üniteli 
Monoblok Beton Trafo Köşkleri 

    

10 
Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı Mödüler 
Hücreler ( MMMH-hd) 

    

11 GAZ YALITIMLI METAL MUH. MOD. HÜCRELER     

12 AG iletken     

13 OG iletken     

14 Aydınlatma     Direkleri     

 

Açıklama : Yukarıda yazan malzemeler için ihzarat ödemesi yapılacak olunup. Bedel 

hesaplaması uygulama yılının bir önceki yılına ait ( Örneğin: 2015 yılı için 2014 TedaĢ 

Birim FĠyat Kitabından) TedaĢ Birim Fiyat Kitabında yer alan fiyatların %80’i üzerinden 

hesaplanacaktır. Yapılacak ödeme karĢılığında banka teyitli teminat mektubu 

alınacaktır. 

 

 

 

 

 

EK-6 
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TEM-F-03/00 

 

 

YER TESLĠM PROTOKOLÜ 

 

 

…………………. Yatırım kodunda yer alan Tesis Yapım ĠĢi kapsamında MEDAġ 

…….…Bölge ĠĢletme Müdürlüğü/BaĢmühendisliği hizmet alanı sınırları içerisinde yer alan 

Tesis Yapım ĠĢleri için yüklenici………… firmasına ihale edilen ve 

sözleĢmesi………..tarihinde imzalanan iĢin yer teslimi, ……….….tarihinde sözleĢme 

kapsamında belirtilen iĢlerin yerleri arazide birebir gezilip; güzergahı, bina ve direk yerleri 

tespit edilerek yükleniciye iĢbu protokol ile yer teslimi yapılmıĢtır. Söz Konusu proje koduna 

ait tesiste; 

 

 

Yatırım Kodunun Dahil Olduğu Ġhale Adı :……………………………………………………... 

Tesis karakteristiği :……………………………………………………………........................... 

ġebeke Türü :…………………………………………………………………............................. 

Trafo Gücü ve Adeti :………...……………………………………………………………………... 

Trafo Tipi :………………………………………………………………………………………….. 

Projenin Sahada Uygunluğu :……………………………………………………………………... 

Bunlarla birlikte proje ile ilgili değiĢiklikler varsa maddeler halinde aĢağıya yazılmıĢtır. 

 

 

 

  

 

MEDAġ TEMSĠLCĠLERĠ                        YÜKLENĠCĠ 

TEMSĠLCĠLERĠ 

 


