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1. KONU

Bu sartname, Meram Elektrik Dagitim A.$. hizmet alani icerisinde; AG-YG Sebekesi,
Aydinlatma, Enerji Nakil Hatti, Kesici Olgti Kabini ve Dagitim Merkezi seklinde ifade edilen
Tesis yapim islerinde ilgili tim EPDK Yoénetmeliklerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi
Yénetmeliklerinin, TEDAS Teknik Sartnamelerinin ve TEDAS Ozel Teknik Sartnamelerinin

devami, MEDAS Uzman Ekip Sézlesmesinin ise tamamlayici dokimanidir.

2. KAPSAM

Tesis Yapim igleri:

a) Noktasal olarak Trafo (direk tipi veya bina) talebi olan yeni yerlesim alanlarini,
mesafe veya guc¢ artisi kaynakli gerilim dusumu problemleri odakli trafo sebeke ilavesi
gereken yerlerin havai hat veya yer alti olarak hazirlanan projelerin ve yalnizca sebeke tevsii
ve ilavesi gereken yerlerin;

b) Sokak, Cadde, Kavsak, Bulvar aydinlatma iglerini,

c) Glzergahi MEDAS tarafindan belirlenen eneriji nakil hatlarini;

d) Yeri ve irtibatlari MEDAS tarafindan belirlenen kesici 6lcli kabinleri, dagitim

merkezleri ve KOK, DM irtibat hatlarinin Tesis Yapim islerini kapsar.

3. TANIMLAR

Orta Gerilim [(OG)] : Etkin degeri 1000 volt ile 36000 volt olan fazlar arasi gerilimi,

Algak Gerilim (AG) : Etkin degeri 1000 voltun altinda olan gerilimi,

AG - OG elektrik dagitim tesisleri: indirici Merkez (IM), OG-OG transformatérleri,
dagitim merkezi (DM), kesici 6lgl kabini (KOK), trafo binasi, direk tipi trafo postasi, enerji
nakil hatti (ENH), al¢ak ve orta gerilim (AG-OG) dagitim sebekesi, genel aydinlatma tesisleri,
kompanzasyon tesislerini,

Sirket Ambarlari: Konya (Merkez) ve Aksaray(Merkez)de bulunan ambar tesislerini

isletme Birimi: sletme Miihendisliklerini ve isletme Sefliklerini,

CBS: Cografi Bilgi Sistemini

EDABIS: Elektrik Dagitim Bilgi Sistemi

Sirket: Meram Elektrik Dagitim A.S.

Yiklenici: Sirket adina s6zlesme konusu isini yapan firma

AG Sube Kablosu: Elektrik Dagitim Sisteminde Algak gerilim baglanti noktasi ile dl¢l

devresine kadar ki her turli havai ve yer alti kablosudur.
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Kontrol Gorevlisi: Sirket adina calisan bdlge isletme muihendisi veya Sirketin
gorevlendirdigi mihendis.

Yerlesim Birimi: Belediye imar alani ici, kOy ve koy alti yerlesim alanlari ici

4. YER TESLIMI VE iS PROGRAMI

Yiklenici; sézlesmeyi imzaladi§i tarihten itibaren en geg 5 glin icerisinde ilgili isletme

biriminden yazili olarak yer teslimi yapiimasi talebinde bulunacaktir.

Talebin gelmesinden sonra ilgili igletme birimi yUklenici organizasyonunun yeterli
oldugunu tespit ettikten sonra, en ge¢ 5 guin icerisinde yukleniciye ( santiye sefi hazir olacak
) isin yer teslimlerini bizzat arazide yapacak, (Ek 6) 6érnede uygun Yer Teslim Protokolii

imza altina alinacaktir.

Yuklenici, Malzeme tedarik surelerini dikkate alarak, kaynakh (ekip, ekipman ve
malzeme), aylik yapilacak is detaylarini gésteren gercekgi bir is Programini hazirlayip Sirket
e sunacaktir. Sirket ylkleniciden is programini glincellemesini talep etmesi halinde; yiklenici
glncellenen detayl is programini gerekgesi ile birlikte yazilh olarak Sirket’ e verecektir.

Verilen is programi, sahadaki imalat ve hakediglerle paralel gidecektir.

isletme tarafindan uygun gorilecek is programi yapilmadan yiklenici ise

baglatiimayacaktir.

5. SOZLESME KAPSAMINDA YAPTIRILABILECEK iLAVE iSLER

Yapim sozlesmelerinde, 6ngorulemeyen durumlar nedeniyle bir ig artisinin zorunlu

olmasi halinde, artisa konu olan isin;

a) Sozlesme kapsamindaki projede,
b) Sézlesme kapsaminda olmayan ancak Sirketin yatirm programinda yer alan

s6zlesme sartlarina uygun farkli projelerden,

Sirket onayiyla sézlesme bedelinin %50’sine kadar ilave igler ayni yukleniciye
yaptirilabilir.
Bu durumda yuklenici, isin tamamini ihale dokimani ve s6zlesme hukimlerine uygun

olarak yerine getirmek zorundadir.
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6. ATASMANLAR VE iLGILi DEFTERLER

isyerlerinde, yapilan islerin bitin ayrintilarini giini giinine kayit altina almak igin,
orneklerine gére santiye gunlik defteri, atasman defterleri, bunlarla ilgili belgeler ylklenici
ile birlikte kontrol gorevlileri tarafindan tutulur. Yuklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri

imzalamak zorundadir. Bunlardan imzali birer kopya yukleniciye verilir.

Yuklenici bu belgelerle defteri imzalamis olmakla icindekileri ve yapilan hesaplarin
dogrulugunu kabul etmis olur. imzalamaz ise veya ihtirazi kayitlar altinda imzalarsa karsi
goruglerini yazili olarak bildirmesi icin, defter ve belgelerin kendisine gosterildigi tarihten
baslamak Uzere, on gun sure verilir. Bu sure i¢inde karsi goruslerini yazi ile bildirmezse
belgelerin ve defterlerin icinde kayith hususlari kabul ve imza etmis sayilir. Bu sonucu tespit
eden bir tutanak dizenlenerek atasmana eklenir. Atasman defterinde, mirekkep veya sabit
kalem kullanilacak ve yazi, rakam, resim, kroki ve kesitler 6zenle, agik ve noksansiz olacak,
kazinti ve silinti olmayacaktir. Herhangi bir yanhslik yapildigi veya goéruldagu takdirde ilk
rakam ve yazi okunacak sekilde Uzeri kirmizi murekkeple c¢izilip, dogrusu yazilarak ayni

renkli murekkeple imza edilir.
Santiye glnluk defteri, atasman defterleri tutulmayan islerde hakedis yapilmayacaktir.
7. GENEL HUSUSLAR

a. Yuklenici, islerini S6zlesme, bu sarthame ve eklerine, proje, yururlikteki mevzuata,
teknik ve sanat kurallarina uygun olarak yapacaktir.

b. Projesiz hicbir tesis isi yapilmayacaktir.

c. Yapilan tiim isler, SIRKET in belirledigi sistem dahilinde olusturacagi yuklenici
EDABIS proje katmanina yiiklenici tarafindan giinliik girilecektir.Yiiklenici tarafindan girilen
bilgiler proje tesis surveyani tarafindan kontrol edilerek sahada yapilan islere uygunsa
onaylanarak isletme EDABIS proje katmanina génderilecek.isletme EDABIS proje katmani
isletme mihendisi tarafindan onaylanarak kayit altina alinacaktir.

d. Tesis yapimi sirasinda demontaj edilen AG sube kablolari baglantisi yuklenici
tarafindan yapilacaktir.

e. Yuklenici yapim ic¢in yapilmasi gereken elektrik kesintilerini en az 72 saat once
Sirkete bildirecektir.

f. Elektrik kesintilerinde; Yuklenici MEDAS ile yaptidi enerji kesme- verme

protokollindeki saatlere uyacaktir.
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g. Kesinti yapilan yerlerde 6énceden yeterli ekip, ekipman ve malzeme temin edildikten
sonra is mumkun olan en kisa sire igerisinde tamamlanacaktir. Ayni mahalde sik sik eneriji
kesintisi yapiimayacaktir. Malzemesi tedarik edilmeyen, ekip ve ekipmanin yetersiz oldugu
durumlarda elektrik kesintisi yapiimayacaktir. ilansiz, malzeme, ekip ve ekipmanin yetersiz
oldugu durumlarda yapilan kesintilerden dolayr MEDAS’In muhatap olacagi cezai mieyyide
yuklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

h. Yuklenici, O.G. ve A.G. Yer alti kablolarinin, kablo désenme zamanlarini Sirket’ e
yazi ile bildirecektir. Kontrol teskilati santiyede hazir bulunmadan kesinlikle kablo
doésenmeyecekiir.

i. Yeralt kablo sebekelerinde Belediyeler ve diger kamu kuruluslarindan kazi izni
talep edilmesi gerektiginde Sirket aracihdi ile; yiklenici tarafindan alinir. Makbuz MEDAS
adina alinmis olmasi sarti ile ruhsat harci bedeli i¢in yapilan édemeler fatura ibrazi
karsihginda MEDAS tarafindan yukleniciye geri 6denir

j. KOK, DM ve Trafo Binalarinda Réle Ayarlari ve Ariza Gosterge Diizenekleri ayarlari
Yuklenici tarafindan veya gerek gorulmesi halinde MEDAS Ariza uzman ekipleri ile birlikte
yapilacak ve bu islem igin Uicret talep edilmeyecektir.

k. Isin yapimi esnasinda resim ve video kayitlari yapilarak sirkete hakedis ve gecici
Kabul esnasinda CD ortaminda teslim edilecektir. Bu islem icin herhangi bir 6deme
yapilmayacak olunup. YUklenici higbir talepte bulunmayacaktir.

I. Tesislerin insasinda, kamulastirma projelerinde koordinatlari ile belirtilen sinirlara
uygun tesisler insa edilecek, aplikasyonlar hassas GPS ve CORS ile yapilacaktir.
Kamulastirma projelerine uymayan tesislerin tespit edilmesi durumunda yuklenici derhal
yikim / sékme iglerini baglatarak planlara goére olmasi gereken yere / yerlere tesisi tekrar inga
edecektir.

m.Tesis ingsa asamasinda, isin yapimina iliskin 3. Sahislara verilecek her trlli zarar
ziyan bedellerini yUklenici kargilayacak, bu zarar ziyan bedelleri sirket tarafindan hicbir
gerekge ile yukleniciye 6denmeyecektir.

n. Tesisin baslamasindan bitimine kadar yuklenici tarafindan sudrekli bir Elektrik
Mihendisi santiyede bulundurulacaktir, Santiye Sefi olarak goéreviendirilen kisinin elektrik
kestirme ve actirma yetkisi olacaktir.

0. Tesisin ikmalinde tum guvenlik tedbirleri yuklenici firma tarafindan alinacaktir.

p. Mevcut tesislerden demontaj edilen sokak lambasi, izolatdr v.s. gibi malzemeler
saglam olarak sokllecek ve kuruma teslim edilecektir. Saglam teslim edilmeyen
malzemelerin bedeli kesilecektir.

g. Demontaj edilen malzemeler Aksaray ve Konya' daki MEDAS Genel Mudurlik

Ambarina teslim edilecektir.
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r. Gegici Kabul asamasinda; Yuklenici yapmakla yUkimli oldugu enerji tesisi /
tesislerini kamulastirma planlarinda gozuktigu sekilde, Kadastro tarafindan onaylanmis
koordinatlara uygun olarak aplike ederek tesisin insaatina baslayacaktir. Gegici Kabul
dncesinde tesisin/tesislerin bulundugu bolgede gorev yapan yetkili LIHKAB (Lisansli Harita
Kadastro Bdurolarina) yaptigi tesisin/tesislerin kamulastirma planlarina uygun olup
olmadiginin kontrolinG yaptiracak ve tesislerin dogru yerlere yapildigi ve kontrol edildigine
dair LIHKAB’ TAN yazi alacak ve sirkete teslim edecektir. LIHKAB' TAN yazi gelmedikce

gecici Kabul isleri yapilmayacaktir.

8. KULLANILACAK MALZEMELERE AiT HUSUSLAR

a. Sézlesme kapsaminda yapilacak islerde teknik kalitesi ve standartlari SIRKET
tarafindan onaylanan malzemeler yiklenici tarafindan temin edecektir., malzemelerin ve
temininin sézlesme fiyatina dahil oldugu kabul edilecektir. Sirket tarafindan uygunlugu
onaylanmayan malzemeler kesinlikle kullaniimayacaktir.

b. Ylklenicilerle alinacak malzemeye uygulanacak testlerde Sirket elemanlarinin
bulunmasi esastir. Sirket, Yuklenici tarafindan temin edilen malzemenin Bu Sartnamenin eki
Teknik Sartname ve standartlara uygun olup olmadigini kesin kabule kadar, tesisin herhangi
bir safhasinda da kontrol etme ve kullanilan malzemeyi red etme hakkina sahiptir.

c. Sirket, Yuklenici tarafindan imal ettirilen malzemelerin kabul testlerine diledigi
takdirde katilabilir. Ancak bunun saglanamamasi durumunda, firmalarca diuzenlenen test
raporlari, firma sorumlulugunun devami kosulu ile gegerli sayilacaktir.

d. OG/OG gug trafolarinin, OG/AG dagitim trafolarinin, OG kablolarinin, RMU ve
RMU’ lu késk tipi trafo merkezlerinin, SF6 gazli yik ayiricih moduler tip panolarin test ve
kabullerinde hazir bulunmak Gzere, Yukleniciler mutlaka Sirketimizden en az 7 (yedi) gun
once yazili olarak personel isteyeceklerdir.

e. Tesiste kullanilacak tim malzemeler, TEDAS MYD sartnamesine uyacaktir.
Malzemelerin ilgili standartlara uygunluk belgesi veya kalite belgesi ile kataloglari, varsa
laboratuar tip ve rutin deney raporlarini iceren belgeler; montaj, isletmeye alma, bakim-
onarim talimatlari; ; zorunlu yedek parca, aksesuar ve isletme aparatlar Sirket' e bedelsiz
olarak teslim edilecektir.

f. Her turli malzeme, mensei ve haiz oldugu damga veya belgeler ne olursa olsun
[Gzumu halinde Sirket bu malzemenin uygun goérecegi laboratuarlarda muayeneye ve teste

tabi tutulmasini isteyebilir. Batin masraflar YUkleniciye ait olur.
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g. Elektrik panolari bir tip ve direk tipi trafo seksiyonerleri ayri bir tip anahtarlarla

(asma kilit) acilacaktir.

9. DEMONTAJ MALZEMELER

a) isin yer tesliminde yapilacak tesisle birlikte demontaji yapilacak malzemelerde
tespit edilecek. Demontaji yapilacak malzemeler projede gdsterilecektir.

b) Isin sonunda sebekeden demontaj edilen her tiirli malzeme igin asagida érnegi
olan belge Ek-3 (Demontaj Malzeme Ambar iade Belgesi) diizenlenir. Malzemeler belgesi ile
birlikte isletmenin bagli bulundugu MEDAS ambarlarina Yiklenici tarafindan teslim edilir.”

c) Demontaj malzemenin iadesinin  yapilmamasi durumunda ceza islemi
uygulanacaktir. Demontaji yapilmis malzemenin teslim edilmemesi durumunda malzemenin
Ucreti birim fiyat kitabinda yer alan malzeme fiyatindan vyiklenicinin hakedisinden

kesilecektir.

10. PROJELER iLE iLGILi HUSUSLAR

10.1. Projesiz higbir is yapiimayacaktir.

10.2. Soézlesme ile birlikte bu ise ait 6n / kesin projeler Sirket tarafindan Yukleniciye
teslim edilir.

10.3. Kesin projenin veya gerekli gorilmisse uygulama projesinin onayindan sonra
tatbiki esnasinda ortaya gikabilecek proje degisiklikleri icin; Isletme sorumlusunun gerekgeli
yazili talebi , Proje Tesis Mudurliginin uygun gorislerinden sonra tadilat projesi yaptirihr
ve onaylh tadilat projesinin yukleniciye tebliginden sonra tesis yapim caligmasina devam
edilir.Bu nedenle Ykleniciye herhangi bir slire uzatimi veya proje_bedeli veriimez,

10.4. Uygulama projesi onaylandiktan sonra uygulama projesi kesfi ne olursa olsun,
s6zlesme bedeli dahilinde tespit edilen éncelikli igler yaptirilir.

10.5. Tesisin tamamlanmasi veya tasfiyesi durumunda, islerin gegici kabull
yapildiktan sonra ve kesin hakedis dizenlenmesinden once, Sirket tarafindan proje
departmaninca nihai projeleri gizdirilecektir. Bu konuda tesis yuklenicisi takipgi olacak gerekli
dokiman ve bilgi destegini saglayacaktir. Bu konu hakkinda proje mudurligunce
hesaplanacak tutar yuklenicinin kesin hesabindan dusulecektir.

10.6. Sirket tarafindan gerek gérildiginde uygulama projelerinin yiklenici tarafindan

hazirlanmasi istenebilir. Bu durumda asagidaki esaslar gecerlidir:
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a) Yuklenicinin yapacagi uygulama projeleri, hesaplar vb. sézlesme ve eklerinde
belirtilen sartlara, Sirket tarafindan kendisine verilen 6n/kesin projelere, talimatlara, esaslara
ve teknik sartnamelere uygun olarak, is programini aksatmayacak sekilde hazirlanir ve
uygulamada gerekli gorilecek tim olglleri ve ayrintilari kapsar.

b) Uygulama projelerinin hazirlanmasi sirasinda, farkli tercihlerin mimkin olmasi
hallerinde, yUklenici se¢im yapabilmesini saglamak Uzere bu tercihleri gésteren projeleri,
hesaplari ve diger gerekli bilgi ve raporlari hazirlayip Sirket e verir.

¢) Yuklenici tarafindan hazirlanan uygulama projelerinde Sirket tarafindan degisiklik
yapilmasi gerekli géraldigu ve/veya verilen bilgiler yeterli gértilmedigi takdirde, projelerde ve
ilgili raporlarda istenen dedisikliklerin yapilmasi ve/veya eksik bilgilerin uygun strede
tamamlanmasi i¢in projeler yukleniciye yazih talimat ile geri verilir.

d) Sozlesme veya eklerinde baska bir hiukim bulunmadigi takdirde, tesis yuklenicisi
tarafindan gerekgesi ile beraber yazili olarak projelerde degisiklik yapiimasi talep edilmesi
durumunda, Sirket tarafindan talebin uygun goériimesi durumunda degisikliklerin yapilmasi
veya eksiklerin tamamlanmasi igin proje yuklenicisine geri verilir. Bu konuda proje
yuklenicisinden dolayi gecikme olursa tesis yuklenicisi, is suresinin bu gecikme suresi kadar
uzatiimasi hususunda Sirkete talepte bulunabilir. Tesis ylklenicisi sure uzatimi almis olsa
bile higbir gerekge ile ek 6deme talebinde bulunamaz. Proje de Yuklenici degisiklik
yapmayacak, zorunlu hallerde kamulastirmayi géz énidnde bulundurarak Sirket ten onay

alacaktir.
11. NUMARATAJ iSLERI
YUklenicinin sorumlulugundaki elektrik dagitim sebeke elemanlarinin (direk, SDK,

binalar vs.) MEDAS Elektrik Dagitim Sebekesi Numaralama isleri Teknik Sartnamesinde

belirtilen sekilde sahada fiziki numaralandirma islemi yapilacaktir. Sebeke elemanlarinin

sahada numaralandirilmasi_ile ilgili tim giderler ilgili _malzemelerin _teklif birim

fiyatlarina dahildir.

Yer alti kablo sebekelerinde kanal acikken koordinat (GPS) dlgumleri alinacaktir.

Kablo ek yerlerinin de koordinatlari alinacaktir.

Numaralandirma islemleri EK 2 deki Numarataj formuna goére cografi bilgi sistemine
uygun alt yapida hazirlanacaktir. Numarataj yapimi esnasinda mevcut sebekede
numaratajlari Bélge ayrimlari ve Kol adlari ve direk numaralari degisen Direk ve SDK’

larinda Numaralama iglemi yeniden yapilacak ve bu islem icin ylklenici herhangi bir bedel

talep edemez. Kontrol Birimi tarafindan uygun gérilmeyen (sehir icinde imar planlamasina
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uygun olarak alinmayan, yanlis yerlerde goésterilen koordinatlar vb.) numaralandirma

calismalari MEDAS Numaralama isleri Teknik_Sartnamesine gére tekrar yapilacaktir.

Sartnamesine uygun Numarataj isleri yapilmayan tesisler bitmemis olarak kabul

edileceginden hakedis yapilmayacaktir.

12. HAKEDISLERE ILISKIN HUSUSLAR

12.1. Gegici Hakedis Rapolar Diizenlenmesi

a) Gecici Hakedis raporlari, Kesin hakedise kadar yapilan hakediglerdir.

b) Yiklenici tarafindan getirilen gecici hakedis metrajlari ile isletme edabis
katmanindan alinan metrajlarla karsilastirilacak ve edabis metrajlari esas alinarak sirket
kontrol goérevlileri tarafindan gegici hakedis olusturulacaktir.

¢) Gegcici hakedis raporlari , s6zlesme veya eklerinde aksine bir hilkiim bulunmadikc¢a
en fazla ayda iki defa dizenlenir. Hakedise esas is yapilmasa dahi, sonucu 0 (sifir ) ¢cikan bir
hakedis yapilacaktir.

d) Sirket kontrol gorevlileri tarafindan yapilan hakedisler yiklenici tarafindan
imzalanir.. Hazirlanan ve imzalanmis bulunan gecici hakedis raporu, tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, Sirket tarafindan dizeltilebilir. Ancak bu dizeltme sirasinda eski rakam
ve yazilarini okunabilir sekilde cizilmis olarak hakedis raporunda bulunmasi ve dizeltme
yapan yetkililerin imzasini tagsimasi gereklidir. Bu duzeltmeler yeniden sayfa dizenlemeyi
gerektirecek kadar fazla ise, esas sayfa Uzerinde dizeltmenin yapildigina iligkin agiklama
bulunmak sarti ile yeniden ayri bir sayfa diizenlenip hakedis raporuna eklenir.

e) Her hakedis tutarindan, bir evvelki hake dis tutari ¢ikarildiktan sonra kalan miktara
Sirketge ilgili mevzuata goére hesaplanacak Katma Deder Vergisi eklendikten sonra bulunan
miktardan sézlesmede yazili kesintiler, varsa yUklenicinin Sirket' e olan bor¢lari ve cezalar
ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilerek Hakedis tamamlanir.

f) Yukleniciye bu is icin hicbir sekilde AVANS verilmeyecektir. Yiklenici bu hizmet
alimi sirasinda higbir gerekce ile ek 6deme ve/veya fiyat artisi talep edemez.

g) Kablo montaj bedelleri bir dnceki Tedas Birim Fiyat kitabinin 32.4-32.12-32.16-
32.19 poz numaralarina gére montaj bedelleri ddenecektir.

h) Kablo kanal parasi tedas birim fiyatlardan hesaplanip, teklif birim fiyatlarda izah
edilen oranlara gore ddenecektir.

i) Galvanizli aydinlatma direklerinin 6demeleri sirket satinalma mudurliga aracihgi ile

uretici firmadan temin edilen agirliklara gére 6denecektir.
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j) Box panolar, igindeki yuk ayirici ve sigortalar dahil olmak Uzere birim fiyat kitabinda
yer alan box malzeme fiyatindan édenecek olup ayrica yuk ayirici ve sigorta bedelleri
0denmeyecektir.

k) lletken cekimlerinde birim fiyat kitabinin 9.2- 9.3- 9.5 pozlarina gére 6deme
yapilacaktir.

I) Tesis galismalarinda kesilerek demontaj edilen direkler i¢cin Tedas BF kitabinda yer
alan 5.1.j pozundan demontaj bedeli ddenilecektir. Bu kapsamda galvanizli civatali direklerin
de demontaj islemlerinin kesilerek yapilacak ve kantar fisindeki kiloya istinaden ayni pozdan
( 5.1.j.) demontaj bedeli 6denecektir.

m)Tesis ¢alismalarinda kullanilan hi¢bir malzeme igin nakliye tcreti d3denmeyecektir.

n) Yukarida belirtilen malzeme ve iscilikler haricinde ihale kesfi ve proje kesfinde hatall
yazilmis olan malzeme-montaj-demontaj-demontajdan montaj fiyatlari BF kitabina gére
dlzeltilecektir. Odemeler BF kitabindaki bedeller lizerinden yapilacaktir.

0) Yuklenicinin ihzarat talep etmesi halinde;

Hakedis donemlerinde Yuklenici santiyesindeki malzemelerin tespiti yapilarak Ek 4
tabloya uygun IHZARAT MALZEME LISTESI cikarilacak, proje tesis siirveyani, kontrol
muhendisi ve igletme sorumlusu tarafindan imzalanarak Proje Tesis Mudurligine
gonderilecektir.

IHZARAT MALZEME LISTESI proje, kesif ve sirketge istenecek diger belgelere gére
kontrol edilerek talep uygun bulunursa Ek 5 MALZEME [HZARAT BEDELLERI ne gére
O0denecek ihzarat tutari hesap edilecektir.

Sirket gerek gordigu takdirde ihzarat tutari kadar banka teminat mektubu isteme
hakkina sahiptir. Bu durumda, teminat mektubu getiriimeden herhangi bir ihzarat hakedis
0demesi yapilmaz. Ayrica, Sirketin herhangi bir gerekce gdstermeksizin YUklenicinin ihzarat

talebini reddetme hakki bulunmaktadir. Hakedis haricinde ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

12.1.1. Birim Fiyath islerin Gegici Hakdislerine iligkin

Soézlesmede belirtilen kesfe esas tedas Birim Fiyatlara gére yapilacak olan AG/OG,
AG, OG Havai Hat veya yer alti kablo sebekesi KOK ve DM igleri TEDAS Birim Fiyat
Tariflerine, Teknik Sartnamelere uygun olarak tesis edilecektir. istinhkak ddemelerinde tedas
birim fiyatlarla gergeklesen miktar ¢arpildiktan sonra yiklenicinin bu is igin teklif ettigi tenzilat

orani dUsuUlerek hakedis dlzenlenecektir.

....................... /Tesis Yapim Isleri Sartnamesi Sayfa 11



TEDAS KOK, Trafo Binasi, DM tip projelerinin disinda insaat isleri ¢iktigi takdirde
yiklenici firma, Bayindirlik ve iskan Bakanligi sdzlesmeye esas kesfin yili birim fiyatlarina
TEDAS birim fiyatlari icin yaptigi tenzilat Bayindirhk Bakanh@i birim fiyatlarina da aynen
uygulanir. Eger, yulkleniciye Sirkettin talebi ile 6zel imalat yaptiriimasi gerekirse, resmi
kurumlarin birim fiyat analizleri temel alinarak olusturulan birim fiyattan sézlesmeye esas
kesfin yili birim fiyatlarina TEDAS birim fiyatlar icin yaptigi tenzilat olusturulan birim

fiyatlarina da aynen uygulanir.

12.1.2. Gétiirii Fiyath islerin Gegici Hakedislerine iliskin

Tesis Yapim iglerinde yapilacak imalatlar sézlesmede belirtilen tariflere gore belirlenen
fiyatlar Uzerinden goétiri bedelle yapilacak ve belirlenen goétiri bedel de@erleri s6zlesme
suresi boyunca higbir gerekge ile artiriilmayacaktir. Ancak, gotlrlu bedelli iglerde, proje
revizyonlari ile sdzlesmenin disina ¢ikma ve goéturl bedel disinda isin kalitesini artirmak icin
yapilacak imalatlarda, Gotiri Bedel Kesif Ozeti tablosunda yer almayan isler icin s6z
konusu igleri; s6zlesmeye esas kesfin yi TEDAS tim yil gegerli birim fiyatlari zerinden

12.1.1. maddesinde belirtilen esaslar uygulanarak tespit edilen indirim orani ile yapmayi

kabul ve taahhut eder.

Enerji nakil hatlar icin 6édemede kilometrik gétiri bedel esastir, detayl asagida

aciklanmistir:

A. Uygulama projesinin onayindan sonra, kesinlesen hat uzunluguyla kilometrik teklif
birim fiyatin carpimi sonucunda Toplam Kilometrik Bedel bulunur. S6zlesme kapsaminda
birden fazla hat olmasi durumunda, her bir hat i¢in ayni islem tekrarlanir.

Hakedis dizenlemesine esas olmak lzere;

a. Ett ve Proje Toplam Bedeli; Toplam Kilometrik Bedelin %3 (Ug)'l. (%3’lik bedelin
dagihmi MEDAS Proje Sartnamesine gore yapilacaktir.)

b. Kamulastirma Haritalarinin Hazirlanmasi ve Plan Tadilati Toplam Bedeli; Toplam
Kilometrik Bedelin %10 (On)u. (%10’luk bedelin dagihm MEDAS Kamulastirma
Sartnamesine gore yapilacaktir.)

c. Direk imalat ve Montaj Toplam Bedeli; Toplam Kilometrik Bedelin %40 (Kirk)'1,

d. Hat Malzemesi Temini ve Tel Cekimi Toplam Bedeli; Toplam Kilometrik Bedelin
%47 (Kirk yedi)'si,
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Oranlarinda olacak sekilde her bir hat icin Sirketten alinacak érnegine uygun Odemeye
Esas Bedel Formu hazirlanir. Odemeye Esas Bedel Formu kontrol ve gerekirse tashih

edilerek idare tarafindan onaylanir ve onayli bir kopyasi Yikleniciye verilir.

12.1.3. Direk imalat ve Montaiji igin Yapilacak Metrajlar

imal edilerek Sartnameleri geredi imalathanesinde yapilmasi gereken testler
yaptiriimis ve yapilan testler sonucu teknik sartnamesine uygun olarak imal edildigi tespit
edilmis olan direk imalatlarindan, isyerine nakledilip Gst montaj dahil olmak tzere tamamen
dikilmis olan direkler Sirket ile Yuklenici tarafindan tanzim edilecek "Direk Montaj Tespit

Tutanag!" ile Yuklenicinin tutanak tarihine kadar dikimini yapmis oldugu direklerin numaralari
belirtilerek toplam direk adetleri belirlenir. Belirlenen bu direk adedi Odemeye Esas Bedel
Formundaki toplam direk adedine bolinerek bulunan oran ile Odemeye Esas Bedel
Formunda hesaplanan Direk imalat ve Montaj Toplam Bedeli ¢carpiimak suretiyle bulunan

bedel duzenlenecek hak ediste yer alir.

12.1.3.1.Hat Malzemesi Temini ve Tel Cekimi Montajina Ait Metrajlar:

Kontrol teskilati ile Yuklenici tarafindan tanzim edilecek "Tel Cekimi isleri Tespit

Tutanag!" ile Yuklenicinin tutanak tarihine kadar (en az bir gergi direginden diger bir gergi
diregine kadar) faz tellerinin ¢ekimi yapilmig, sehimi verilmis, ofsetlenmesi yapilmis ve
glzergahi temizlenmis bolimin toplam uzunlugu belirlenir. Bu tutanak esas alinarak faz
telleri ¢ekilmis bélim uzunlugu o hattin toplam uzunluguna bdlinerek bulunan oran ile
Odemeye Esas Bedel Formunda hesaplanan Hat Malzemesi Temini ve Tel Cekimi Toplam

Bedeli ¢arpilmak suretiyle bulunur.

12.1.3.2.Kamulastirma Bedelleri

Bu sartnamenin 12.1.2.A maddesindeki kamulastirma bedeli olarak ayrilan %10’ luk

dilim Dbelirtilen igler tamamlandiginda %50+%50 olarak 6denecektir. Kamulastirma

Sartnamesine gore 6denecektir.
12.2. Gétiirii Bedelli ve Birim Fiyath iglerin Kesin Hakedislerine iligkin Hususlar

Kesin hakedis Tesis yapim iglerinin gecici kabull yapildiktan sonra dizenlenecektir.
Kesin hakedis raporunun dizenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesaplarin
tamamlanmasina baslanir. Bunlar biri asil olmak Uzere en az 5 (bes) suret halinde
duzenlenir. Kesin metraj ve hesaplarinin yapildigi surece yuklenici veya vekili hesaplarin

yapildigi yerde bulunmak zorundadir. Sirket ile yUklenici isin gidisine paralel olarak daha
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once hazirlanip karsilikh imzalanmis bulunan kesin metraj ve hesaplari ve isin gidisine
paralel hazir olmayanlari, yine birlikte tamamlayip imzalayarak gecici kabul tarihinden
baslamak Uzere en ¢ok alti ay igcinde Sirket' e teslim etmek zorundadir. Bu hesaplarin
yapilmasi sirasinda yuklenici tarafindan yapilmis fakat Sirket tarafindan onaylanmamis
metraj ve hesaplar varsa incelenir ve Sirket’ in onayladigi kesin hesaba esas metrajlar olarak

kabul edilir. YUklenici bu sekilde hazirlanan kesin hesaplara higbir sekilde itiraz edemez.

Kesin metraj ve hesaplarin diizenlenmesi sirasinda yiklenici, Sirket’ in yazili tebligine
ragmen hazir bulunmadi§i takdirde, Sirket hesaplar tek tarafli olarak hazirlar. Yuklenici
kesin metraj ve hesaplari inceleyip itirazsiz imzalarsa hesaplarin Sirket’ ¢e incelenmesine
baglanir. Yuklenici kesin metraj ve hesaplarin zamaninda yapiimamasindan dolayi

dogabilecek olumsuzluklardan tamamen sorumludur.

Kesin hesaplarin ve kesin kabul tutanaginin Sirket' ¢e onaylanmasindan sonra,
bunlara iliskin onay tarihlerinin sonuncusundan baslamak lUzere en ¢ok otuz gun icinde,
Sirket’ ¢ce onaylanmis kesin hesaplara dayali olarak, Yiklenici tarafindan kesin hakedis
raporu duzenlenir. Kesin hesaplarin Sirket’ e tesliminden sonra Sirket' ¢e incelenmesi
sirasinda yapilabilecek degisikliklere yuklenicinin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de
aclk secik belitmek suretiyle bu husustaki kargi goéruslerinin neler oldugunu ve dayandigi

gerekgeleri usuller gercevesinde dilekge ile Sirket’ e bildirir.

Hesap kesme isleminde, gerceklestirilen butin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen
bedelinden is sirasinda gegici hakedis raporlari ile 6denen miktarlar dusulur. Gegici hakedis
dizenleme usulleri gergevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar

yukleniciye veya vekiline 6denir.

Hesap kesme islemi sonucunda, yuklenici Sirket’ e borglu kaldigi takdirde, borcu
genel hiukumlere gore tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesaplarin yapilip onaylanmasina ve
kesin hakedisin duzenlenmesine ait yukaridaki sureler, ancak mucbir sebeplerle, sirket

yetkilisinin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir,

Yuklenici, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasi igin isin devami suresince
gerekli elemani is basinda bulundurmaya ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben
hesaplarini hazirlayarak peyderpey tetkik igin Sirket’ e vermeye mecburdur. Tamamlanmis,
ancak kesin hesabi yapilip Sirket’ e veriimemis is kalemlerine ait miktarlarin % 80’ i hakedise
dahil edilir ve kesin hesaplar yapilip Sirket’ e verilmedikge bu is kalemlerine ait miktarlarin

tamami 6denmez.

13. is Giivenligi

....................... /Tesis Yapim Isleri Sartnamesi Sayfa 14



a) Yiklenici galisma mahallinde tim is glivenligi tedbirini almak zorundadir. is giivenlik
tedbirlerinin yetersizligi nedeniyle butln ¢alisanlarinin ve 3. sahislarin is glivenligi ve olasi is
kazalarindan sorumludur. Ayrica verilecek her tirli maddi manevi ve saglik zararlari sadece
yuklenicinin sorumlulugundadir. YUklenici, bu maddeden dogabilecek her turli maddi kesinti
ve diger kesinlesen hukuksal yaptirimlarin itiraz etme hakki olmadan tek sorumlusu
oldugunu is bu sézlesme ile beyan etmektedir.

b) Yiklenici tesis igleri yapim siiresince bu sézlesmenin eklerinden biri olan TEDAS Is
Gulvenligi Yonergesine ve yudrurlikteki is guvenligi mevzuatlarina uygun calismak
zorundadir. Kontrol saha denetimleri esnasinda TEDAS is givenligi Yoénergesine uygun
hareket etmeyen Yuklenici ¢alisanlarina EK-1* te yer alan cezalari gerek olursa, tek tarafli
olarak tutanak yaparak cezai islem uygulama yetkisine sahiptir. Kesilen ceza tutari yUklenici

hakedisinden kesilir. Kesilen ceza tutarlari kesinlikle geri 6denmeyecektir.

¢) Gunlik raporlarda yapilacak isin planlanmasi ve tehlike kaynaklarinin tespiti
belirtilecektir. Yuklenici sahada yapilan imalat boyunca is guvenligi konusunda uzman
elemanini veya is sagligi guvenligi ve c¢evre temsilcisini surekli olarak isin basinda
bulundurmakla yakimludar.

d) Eger, is saghgi glvenligi ve g¢evre temsilcisinin sahada bulunmadigi tespit edilirse
EK-1’ te belirtilen ceza miktari hakedislerinden kesilecektir ve yiklenicinin sahadaki isi is
sagligi guvenligi ve cevre temsilcisi sahaya gelinceye kadar durdurulacaktir. Eger is
guvenliginden sorumlu elemanin degistiriimesi gerekirse, yiklenici bunu yazi ile Sirket’ e
bildirecektir. Sirketten onayi aldiktan sonra mevcut is glvenliginden sorumlu eleman
sahadan ayrilabilir.

e) Yuklenici ise baslamadan dnce sahada cgalisacak personellerin Agir ve Tehlikeli
islerde calisabilir saglik raporlari ile is saghgdi ve guvenligi egitimlerinin belgelerini Sirketin
ilgili  yetkilisine sunacaktir. Belgelerinde eksiklik bulunan personeller sahaya
cikariimayacaktir. Sonradan ise baslayan her personel i¢cin bu belgeler sirket ilgilisine

sunulacaktir.

14. Yiklenicinin Organizasyonu

Soézlesme konusu is igin, Firma teklifini vermeden dnce Sirket tarafindan verilecek
egitim ve bilgilendirme toplantisina katilacaktir. Toplanti sonunda yapilacak degerlendirmeye
gore yeterlilik seviyesini gecen Firmalarin teklifleri Sirket tarafindan degerlendirmeye

alinacaktir.

So6zlesme konusu is icin YUklenici;
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Santiye sefi olarak en az bir elektrik veya elektrik-elektronik muahendisi
bulunduracaktir. Santiye sefinin kimlik bilgileri ve diplomasini sézlesmenin imza tarihini
takibe 5 gun icerisinde sirkete verecektir. Santiye sefi, Sirket izini olmadan sorumluluk

bolgesinden ayrilamaz.

Her ekip icinis glvenligi sorumlusu olarak en az bir elektrik teknikeri ile yeteri kadar

kalifiye personel bulunduracaktir. is giivenligi sorumlusu calisma bélgesinden ayrilamaz.
islerin yapilmasi igin gerekli her tirlii makine, arag ve yardime tesisleri hazirlamak,
her turll malzemeyi ve iscileri temin etmek zorundadir.

15. KONTROL BiRiMi VE SORUMLULUGUNA iLiSKIN HUSUSLAR

15.1. iglerin Denetimi

Soézlesmeye baglanan her turli yapim isleri, Sirket tarafindan gorevlendirilen Kontrol
elemaninin ve/veya Kontrol Hizmeti aldigi Uzman Ekiplerin denetimi altinda, ylklenici

tarafindan yonetilir ve gerceklestirilir.

Onemli goriilen durumlarda yiiklenici isteklerini Sirket'e veya Sirketin Kontrol Hizmeti
aldigi Uzman Ekiplere; Sirket veya Kontrol de istek ve talimatlarini yikleniciye yazi ile bildirir.
So6z Uzerine yapimis igsler ve islemler hakkinda yuklenicinin istek ve iddialari Sirket

tarafindan dikkate alinmaz.

Yuklenici ile kontrol elemani arasinda anlagsmazlik olursa, bu anlagsmazlik Proje Tesis

Grup Muaddurlugu tarafindan karara baglanir.

15.2. Kontrol Gorevlisini Yetkileri

Yuklenici batin isleri Kontrol elemaninin ve/veya Kontrol Hizmeti aldigi Uzman
Ekiplerin, sézlesme ve eklerindeki hikimlere aykiri olmamak sarti ile verecegi talimata goére
yapmak zorundadir.

YUklenicinin igyerine getirdigi malzemenin, teknik gsarthamesine veya daha o6nce
alinmis muhirli 6rnedine uygun ve ise elverigli olmadigi anlasgildig1 takdirde yuklenici,
Kontrolin bu husustaki yazili teblig tarihinden baglamak Uzere on gin i¢cinde bu malzemeyi
isyerinden kaldinp uzaklastirmak zorundadir. Bunu yapmadigi takdirde Kontrol bu
malzemeyi, butun zarar ve giderleri yukleniciye ait olmak Uzere, igyeri gevresi disina
ctkarmaya yetkilidir.

YUklenici tarafindan sézlesme ve teknik sartnamelere aykiri olarak kusurlu yapildiklari

anlasilan is kisimlarini ylkleniciye yeniden yaptirmak hususunda Sirket ve/veya Sirketin
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Kontrol Hizmeti aldigi Uzman Ekipler yetkilidir. Yiklenici, bu konuda kendisine yazili olarak
verilen talimat (zerine, belirlenen sire icinde s6z konusu is kisimlarini ayrica bir bedel
istemeksizin yeniden yapmak zorundadir. Bu hususta bir gecikme olursa sorumlulugu

yukleniciye aittir.

16. KABUL ISLEMLERINE iLISKIN SARTLAR

16.1.  Gegici Kabule iliskin Sartlar

So6zlesme konusu is tamamlandiginda, ylklenici Sirket’ e verecegi yazi ile gegici kabul
isteginde bulunur. Yapilan igler Kontrol tarafindan 6n incelemeden gegirilir. On inceleme
sonucunda isin sOzlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigi ve kabul islemlerinin
yapilmasinda bir engel bulunmadigi anlasilirsa Sirket’ ¢e gegici kabul komisyonu olusturulur.
On incelemede eksik ve kusurlu is olmasi durumunda, Kontrol elemani eksik ve kusurlu igleri
tutanak tutarak belirlenen sirede eksik ve kusurlari gidermesi icin yukleniciye bildirir.
Tutanakta belirtilen eksik ve kusurlarin tamami gideriimeden yuklenici gegici kabul igin
basvuruda bulunamaz.

YUklenici veya vekili hazir bulunmazsa veya kabul tutanagini imzalamak istemezse
tutanakta bu husus ayrica belirtilir. Gegici kabul tutanadinin hazirlanmasi i¢in yapilan isin
kusurlu ve eksik kisimlarinin bedelleri toplami, isin s6zlesme bedelinin yizde besinden (%5)
fazla olmamalidir. Bu orani gegcmeyen kusur ve eksiklikler, isin Sirket’ e teslimine ve devreye
alinmasina engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte
olmaldir.

Kabul komisyonu gerceklestirilen iglerin kapsamini, niteligini, s6zlesme ve ekleri ile
teknik gereklere, is sirasinda onaylanan degisikliklere uygunlugunu ve kabule hazir olup
olmadigini inceler. isin durumu uygun goérildigi takdirde bir kabul tutanagi diizenlenir ve
bunu yuklenici veya vekili imzalar. Gegici kabulde gegici kabul komisyonu tarafindan kusur
ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda tutanak duzenlenir ve bunlarin belirlenen sirede
giderilmesi i¢in yukleniciye bildirilir.

Tutanakta belirtilen siirede eksikliklerin gideriimemesi durumunda fazladan gegecek
her gun icin s6zlesmesinde gunluk gecikme cezasi olarak yazilan miktarin belli bir oraninda
glnlik ceza uygulanir ve gegici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine
ertelenir. Ancak bu gecikme otuz glini gegctigi takdirde Sirket, ylklenici hesabina eksiklerin
giderilmesini kendisi yaptirabilir. Bu takdirde eksikler tamamlanincaya kadar ceza

uygulamasi devam eder ve kabul tarihi ertelenir. Bu durumda gegici kabul tarihi, isin gecici

....................... /Tesis Yapim Isleri Sartnamesi Sayfa 17



kabule elverigli bir halde tamamlandigi tarih olup bunu gegici kabul komisyonu tespit ederek
tutanaga gegirir.

Kabul heyetince red edilen tesislerin tekrar kabul istenilmesi durumunda cezai islem
uygulanacak olunup buna dair cezai islem bedeli madde 17 de cezalar kisminda belirtiimigtir.

Ancak yulklenici tarafindan tamamlanmasi ve dlzeltimesi gereken eksik ve
kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme suresi gecgirmesi gerekenler
varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar gegmesi
gereken sureyi de kabul heyeti belirleyerek tutanaga yazar.

Ayni projede bulunan yapim iglerinin  kisim kisim ve degisik zamanlarda
tamamlanacagi ongérulmuisse, taahhidun tamamlanan ve mdustakil kullanima elverigli bu
kisimlari igin Sirket’ in uygun gormesi durumunda isin butininun gegici kabullnd
kapsamamak sartiyla kismi kabul yapilabilir.

Yuklenici bagvurularinda gecikmis olursa veyahut isi slresinde kabule elverisli duruma
getirememisse sézlesmeye gore isin bitmesi gereken tarihte Sirketge goéreviendirilecek iki
eleman tarafindan is yerinde incelenerek o ana kadar yapilan is durumu bir tutanakla tespit
edilir. Bu inceleme sirasinda yuklenicinin veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir.
Yukleniciye yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse Sirket bu incelemeyi tek
tarafll olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. iste kusur ve eksikliklerin
varligi halinde bunlarin giderilmesi icin belirlenen siirenin sonunda, yuklenici bulunsun veya
bulunmasin, ayni sekilde durum Kontrol tarafindan dizenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

Yuklenicinin yaptigi isin stresinde tamamlandigi Kontrol elemani tarafindan tespit
edilmig, ancak kabul komisyonunun is yerine gitmesi ve kabuli yapmasi herhangi bir
nedenle gecikmis ise kabul tutanaginda isin gergek bitig tarihi belirtilir ve bu, isin gegcici kabul
tarihi olur.

Gegici kabul icin yapilan incelemede, teknik olarak kabulliinde sakinca gorilmeyen ve
giderilmesi de mumkun olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybini gerektiren kusur ve
eksiklikler gorllecek olursa yiklenicinin hakedis veya teminatindan uygun gorulecek bir
bedel kesilmek sarti ile is Sirket tarafindan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve
eksikliklerin niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanaginda gosterilmesi gereklidir.
Yuklenici bu isleme razi olmazsa, her tiurli gideri kendisine ait olmak Uzere, kusur ve
eksiklikleri verilen surede duzeltmek ve gidermek zorundadir.

isin slresinden once bitirimesi halinde, ylklenicinin istegi Uzerine, Sirket
sOzlesmedeki is bitim tarihini beklemeksizin yukaridaki usullere uygun olarak igin kabullnu

yapabilir.

16.2. Kesin Kabule iligkin Sartlar
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Kesin kabul i¢in belirlenen tarihte, yiklenicinin yazili miracaati tzerine, kesin kabul
komisyonu olusturularak gecici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapilir. Gegici ve
kesin kabuller arasinda, yiklenici tarafindan yapilmasi gereken, sirekli bakim niteligindeki
islerin s6zlesme uyarinca yapilip yapilmadigi kabul komisyonu tarafindan incelenerek tespit
olunur.

Devamli bakim hususunda yuklenicinin herhangi bir yikimliligu yoksa kesin kabul
komisyonu, gegici kabul sirasinda iyi durumda ve kabule elverigli oldugu tespit edilmis olan
islerde teminat siresince kullanilma sonucunda malzemede meydana gelen normal asinma
ve eksilmeden dodan durumlar haricinde, isin sdzlesmeye ve teknik standartlara uygun
yapillmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir bozuklugun veya gecici kabulden sonra
ortaya ¢ikan bir kusurun olup olmadigdini inceler.

Teminat sdresi icinde yuklenicinin, bitin yukamlltklerini yerine getirmis oldugu ve
kendisine yuklenebilecek kesin kabull engelleyecek bir kusur ve eksiklik gorilmedigi
takdirde kesin kabul tutanagi diizenlenir. Isin kesin kabuliine engel herhangi bir durum
goruldigu takdirde, kabuli engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafindan
tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi yapilmaksizin kusur ve eksiklerin giderilmesi igin
bir stre belirlenir.  Sirket bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen sire icerisinde
giderilmesi hususunu yukleniciye tebli§ eder. Kusur ve eksiklerin yiklenici tarafindan
giderildigi Sirketce tespit edildiginde kabul islemi sonuglandirilir. Yiklenici teminat siresi
veya yukaridaki fikrada s6z konusu edilen slre sonunda, Sirket’ in kabul edebilecegi
gecikmeler disinda, sdzlesme ve sartname hukimlerine goére isi kesin kabule elverigli
duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol agmis ise, Sirket ya ylkleniciye soézlesmenin 13.b
maddede belirtilen sekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurlarin giderilmesini bekler, ya da
gecikme otuz glinl gegerse ceza uygulamasina devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri
yuklenici hesabina kendisi giderir.

Sirket, gerek kusur ve eksikliklerin yuklenici hesabina gideriimesi bedellerini, gerekse
belirlenen bekleme cezalarini yiklenicinin hakedisinden, hakedisi kalmamigsa teminatindan
kesmeye yetkilidir. Kesin kabul tutanaginin yetkili makam tarafindan onaylanmasi ile kesin

kabul islemi tamamlanmis olur.

17. CEZALAR VE KESINTILER

Sozlesmede belirtilen cezalar haricinde;
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a) Santiye sefi Sirket izini olmaksizin sorumluluk bélgesinden ayrilmasi halinde gunlik
1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu strenin bir ay icerisinde surekli veya

kesintili toplam 3 (li¢) glini gegcmesi halinde, Sirket s6zlesmeyi fesih etmeye yetkilidir.
b) Planlanan kesinti suresi iginde isin bitirlememesi halinde;

Geciken ilk 1 saatigin 1000 TL,
ikinci bir saat i¢in 2500 TL,
Uglincii 1 saat igin 5000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.

Uglincli bir saat igerisinde isin bitirilemeyeceginin anlasiimasi halinde calisma
sonlandirilir, gerekli emniyet tedbirleri alinarak kesinti bolgesine elektrik verilir. Bu durumun

ikinci bir tekrari halinde Sirket s6zlesmeyi fesih etmeye yetkilidir.

c) is glivenligi ve koruyucu malzemenin tamaminin / bir kisminin eksik oldugunun
veya is glvenligi malzemeleri MEDAS Genel Mudurligunin belirledigi sartlara ve
standartlara uygun evsafta olmadiginin tespit edilmesi halinde her bir tespit i¢cin 3000 TL
ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullaniimadiginin

tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanir ve ilgili personelin is akdi fesh edilir.

d) Bu sézlesme kapsaminda calistirilan yuklenici elemanlari ve araglarinin gorevli
oldugu sure icerisinde Ug¢lnclu sahis veya abonelerden herhangi bir menfaat sagladig veya
Soézlesme kapsamindaki is diginda 6zel is yaptiginin tespit edilmesi halinde, 10.000 TL ceza

kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.

e) Yururlikteki 4628 Sayili Enerji Piyasasi Kanunu ve bu kanuna bagh olarak
yayimlanan yénetmelik ve ikincil mevzuattan dolay Sirket’e rucu edilen cezalar Yikleniciden

kaynaklandi ise bu cezalar aynen Yuklenicinin hak edislerinden mahsup edilir.

f) Elektrik dagitim sisteminde sebeke ve isgilik hatasi nedeniyle meydana gelen
musteri techizatlarindaki hasarlardan mahkeme kararinca kesinlesmis 6deme bildirimleri

Yuklenicinin hak edisinden kesilir.

g) Abonelerin sebekeye irtibatlarini zamaninda yapilmamasi durumunda her abone

icin ayri ayr1 1000 TL ceza hak edisinden kesilir.

h) Tesis yuklenicilerin galisma yapacaklari bolgede, sirket yetkililerine haber vermeden

enerji kesintisi yapmasi durumunda, yuklenici firmaya 5000TL ceza hakedisinden kesilir.

i) Islerin yapilmasi esnasinda cekilen video ve fotoraflarin gecici Kabul dncesinde

sirkete teslim edilmemesi durumunda 1000 TL ceza hakedisinden kesilir.
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j) Gegici kabulde Kabul heyetince tespit edilen eksikliklerin zamaninda giderilmemesi
ve kabulun reddedilmesi durumunda 2. Kabul talebinde ve tekrarinda yukleniciden 1000 TL

ceza kesin hesapta yukleniciden kesilecektir.

k) EDABIS kayitlarinin kesin hesaba kadar dogru ve saha ile birebir uyumlu sekilde
tamamlanmamasi durumunda proje kodunun toplam hakedis bedelinin % 3 ceza kesin

hakediste kesilerek bu iglem sirket tarafindan yaptirilir.

18. SOZLESMENIN EKLERI

MEDAS Tesis Yapim isleri Sartnamesi asagdida belirtilen sartname ve ydnetmeliklerin

tamamlayici ekidir.

a) Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi

b) Elektrik Dagitim Sebekeleri Enerji Kablolari Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslari
c) TEDAS Malzeme Teknik Sartnameleri

d) Medas Numaralama isleri Teknik Sartnamesi

e) Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi

f)  Elektrik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi

g) Kirsal Dagitim Tesisleri YG (OG) Dagitim Hatlari Teknik Sartnameleri

h) YG Dagitim Hatlari Proje Teknik Sartnamesi

i) YG Dagitim Hatlari ve Dagitim Merkezleri Etid-Aplikasyon Teknik Sartnamesi
j)  Kamulastirma Haritasi ve Plan Tadilati Teknik Sartnamesi

k) TEDAS is Guvenligi Yénergesi,

I) MEDAS Proje Ozel Sartnamesi

m) MEDAS Kamulastirma Ozel Sartnamesi

n) TEDAS Elektrik Tesisleri Kabul Yoénetmeligi

0) TEDAS is Givenligi Malzemeleri Teknik Sartnamesi

p) Cezatablosu (Ek1)

g) Numarataj gtincelleme formu (Ek 2)

r) Demontaj malzeme anbar iade bonosu (Ek 3)

s) Ihzarat malzeme listesi ( Ek 4)

t) Malzeme ihzarat bedelleri (Ek 5)
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EK-1

Is Giivenlil Malzemesi Eksiklikleri Ceza Tutar(TL)
Tek tip is kiyafeti giyilmemesi durumunda 50,00
is Giivenligi Uzmaninin/ Sorumlunun Sahada Bulunmamasi 250,00
Baret 100,00
Koruyucu Gozliik 75,00
Maske 75,00
Eldiven 200,00
Guvenlik Ayakkabisi 150,00
Emniyet Kemeri 100,00
Tozluk 75,00
El Feneri 75,00
Iskanta/ Manevra/ YG Dedektor 100,00
Topraklama ve Kisa Devre Techizati 200,00
Calisma Sahasi Tehlike Uyari isaretleri 200,00
Sinyalizasyon Malzemesi 150,00
Direkten Adam indirme Tertibati 200,00
Yalitkan Tabure 150,00
Merdiven 150,00
OG Sigorta Pensi 150,00
ilk Yardim Cantasi 150,00
Faz Sirasi Gostergesi 150,00

* Cezalar Is¢i Basina olup Tutanakta yer alan kisi Miktari Ceza tutari

hakedisten kesilecektir.

ile carpilip toplami
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EK-2

PROJE TESiS MUDURLUGU DAGITIM SEBEKESi NUMARALANDIRMA iSLERi GUNCELLEME

FORMU

1 Proje / Tesis Adi

2 Proje Miiellifi / Firmasi

3 ili

4 icesi

5 Kasaba

6 Mahalle / K6y

7 Cadde / Sokak / Mevkii

8 Baglanti Yapan ENH Gerilimi ve Adi :

9 Sebekeye Baglanti Noktasinin Koordinatlari : | X

10 Trafo Adi / Fider No

11 Kayit Yaptiran Birim

12 Yiiklenici Firma

13 Kayit Tarihi

14 ENH Miilkiyeti

15 Trafo Miilkiyeti

16 Beton Direk Kullaniimissa imalatgi Firma Adi

17 Yeni Tesis Edilen Sebekenin;
c © _ _ —
S s | & |5 | E g 3
g 3 5 |g&| % S -
3 S 2 [8F 3 8 2
3 g 5 |E > > 2
3 = I

<
NOT: a. Koordinat bilgileri TCS ITRF96 Zone 36, (6 derecelik dilim) sistemine gore

verilecektir.

b. Bilgilerin fazla uzun olmasi halinde bu bilgiler igin ayri bir sayfa dizenlenecektir.
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EK-3

DEMONTAJ MALZEMELERIN AMBAR iADE BELGESi

Cilt No Tarih:
Isin ismi
Proje Kodu
Yiklenicinin
Adi
isletme Bolgesi
MALZEMENIN DURUMU
inci DEMONTAIJ i ;
SIRA NO MALZEME CINSI o . .. BIRIM | MIKTAR

SAGLAM(SISTEME GIRIS EB“QSBTAJ

YILI BELIRTILECEK)
YUKLENICI TESIS SURVEYANI KONTROL MUHENDiISI
NOT: 1-Tlm malzemeler cinslerine gére ayristirilip ayri ayri tartilip / metrajlandirilacaktir.

2-1. Nusha Tesis Slirveyanina

3-Nisha Ambar Sorumlusuna,
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EK-4

IHZARAT MALZEME LIiSTESI

POZ
NO | MALZEME ADI VE KARAKTERITIGI BiRIM MIKTAR

YUKLENiICI PROJE TES.SURV. KONTROL MUH. iSLETME SORUMLUSU
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EK-5

MALZEME iHZARAT BEDELLERI LISTESI

SIRA NO | MALZEME CiNSi

1 Demir Direkler

2 Beton Direkler

Emniyet Katsayisi :2

Emniyet Katsayisi :2.21

3 0.6/1 kV YVV (NYY) KABLO
36 kV XLPE Yalitkali 0.G KABLO
5 Trafolar

17.5 Kv Trafolar

36 Kv Trafolar

6 Kesiciler
7 AG Saha Dagitim Kutulari (Box)

Galvanizli Saha Dagitim Kutusu
8 Algak Gerilim Panolari(dahili ve harici)

Modiiler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Uniteli
9 Monoblok Beton Trafo Koskleri

Hava Yalitimhi Metal Muhafazali Médédiiler
10 Hiicreler ( MMMH-hd)
11 GAZ YALITIMLI METAL MUH. MOD. HUCRELER
12 AG iletken
13 OG iletken
14 Aydinlatma Direkleri

Aciklama : Yukarida yazan malzemeler igin ihzarat 6demesi yapilacak olunup. Bedel
hesaplamasi uygulama yilinin bir énceki yilina ait ( Ornegin: 2015 yili igin 2014 Tedas
Birim Fiyat Kitabindan) Tedas Birim Fiyat Kitabinda yer alan fiyatlarin %80’i iizerinden
hesaplanacaktir. Yapilacak o6deme karsihiginda banka teyitli teminat mektubu
alinacaktir.

EK-6
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TEM-F-03/00

YER TESLIM PROTOKOLU

...................... Yatirm kodunda yer alan Tesis Yapim Isi kapsaminda MEDAS
.......... Bolge isletme Midurligu/Basmiihendisligi hizmet alani sinirlar icerisinde yer alan
Tesis Yapim isleri icin yuklenici............ firmasina ihale edilen ve
sozlesmesi........... tarihinde imzalanan isin yer teslimi, .............. tarihinde sozlesme

kapsaminda belirtilen iglerin yerleri arazide birebir gezilip; guzergahi, bina ve direk yerleri
tespit edilerek yukleniciye isbu protokol ile yer teslimi yapilmistir. S6z Konusu proje koduna
ait tesiste;

Bunlarla birlikte proje ile ilgili dedisiklikler varsa maddeler halinde asagiya yaziimistir.

MEDAS TEMSILCILERI YUKLENICI
TEMSILCILERI
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