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[bookmark: _Toc314141018][bookmark: _Toc314841546]Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmet alanı içerisinde,  Şebeke İlave, Tadilat, Deplase ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Malzemelerin Yenilenmesi İşi olarak ifade edilen ve 2. Maddede kapsamı açıklanan yapım işleri bu şartnamenin konusudur.

[bookmark: _Toc318968030][bookmark: _Toc319567007][bookmark: _Toc319567026][bookmark: _Toc320270579]2: İŞİN KAPSAMI

Mevcut Elektrik Dağıtım Şebekelerine ilave AG-OG elektrik dağıtım tesisleri, yeni trafo ilaveleri ve trafo güç değişikleri, hat tertibi değişikliği, aydınlatma tesis ilave ve tadilatları vb. işleri bu kapsamda yapılacaktır.

[bookmark: _Toc253158645][bookmark: _Toc257452229][bookmark: _Toc257452287][bookmark: _Toc257618279][bookmark: _Toc318458552][bookmark: _Toc290996259][bookmark: _Toc293299461][bookmark: _Toc314841547][bookmark: _Toc318968031]3: TANIMLAR

Orta Gerilim [(OG)] : Etkin değeri 1000 volt ile 36000 volt olan fazlar arası gerilimi,
Alçak Gerilim (AG) : Etkin değeri 1000 voltun altında olan gerilimi,
AG - OG elektrik dağıtım tesisleri: İndirici Merkez (İM), OG-OG transformatörleri,  dağıtım merkezi (DM), kesici ölçü kabini (KÖK), trafo binası, direk tipi trafo postası, enerji nakil hattı (ENH), alçak ve orta gerilim (AG-OG) dağıtım şebekesi, genel aydınlatma tesisleri, kompanzasyon tesislerini ve medaş tarafından belirlenecek diğer yapım işlerini
Şirket Ambarları: Konya (Merkez) ve Aksaray(Merkez)de bulunan ve daha sonra oluşturulacak ambar tesislerini 
İşletme Birimi:  İşletme Mühendisliklerini ve İşletme Şefliklerini,
CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini
EDABİS: Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi
Şirket: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yüklenici: Şirket adına sözleşme konusu işi yapan firma (sözleme konusu işin yapımını taahhüt eden firma)
AG Şube Kablosu: Elektrik Dağıtım Sisteminde Alçak gerilim bağlantı noktası ile ölçü devresine kadar ki her türlü havai ve yer altı kablosudur.
Kontrol Görevlisi:Şirket adına çalışan bölge işletme mühendisi veya Şirketin görevlendirdiği mühendis.
Yerleşim Birimi: Belediye imar alanı içi, köy ve köy altı yerleşim alanları içi
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4: YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER

Yüklenici, işlerini Sözleşme, bu şartname ve eklerine, proje, kroki ve planlara, yürürlükteki mevzuata, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapacaktır. Krokisiz ve/veya projesiz ve şirketten yazılı onay almaksızın hiçbir tesis işi yapılmayacaktır.
Yapılan tüm işler, ŞİRKETin belirlediği sistem dâhilinde EDABIS programına yüklenici tarafından girilecektir.

Tesis yapımı sırasında demontaj edilen AG şube kabloları ve mevcut armatürün bağlantısını yapacak olup, bağlantısı yapılan şube kablosu eksiz olacaktır.

Yüklenici yeni tesis ettiği direklere hiçbir şekilde şirket onayı olmadan yeni armatür montajı yapmayacaktır.

Çalışması esnasında giderleri kendisine ait olmak üzere gerekli tüm önlemleri (Trafik, Karayolları, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. Kuruluşların prosedürlerine göre) alacak ve almış olduğu izinlerin tutanaklarının bilgilerini işe başlamadan önce ve en geç onaydan önce Şirket’e verecektir

Şirketin istediği gerekli rapor ve dokümanları hazırlayacaktır.

4.1 Kroki Çizilerek Yapılacak İşler

a- AG havai hat ve yer altı şebeke ilave, tadilat ve deplase işleri
b- Mevcut DM, KÖK ve TR’lerdeki koruma sistemi değişiklikleri gibi tadilat işleri
c- Ekonomik ömrünü doldurmuş AG dağıtım panoları ve aydınlatma armatürlerinin yenilenmesi işleri
d- Karakteristiğinde değişiklik olmamak kaydı ile aydınlatma tesisindeki deplase işleri
e- Demontaj edilen AG şube kabloları

4.2 Proje Çizilerek Yapılacak İşler

a- Mevcut DM, KÖK ve TR’lerdeki güç artışı giriş-çıkış ilavesi ve tadilat işleri Ekonomik ömrünü doldurmuş dağıtım trafoları, modüler hücreler ile açık şalttaki ayırıcı ve kesicilerin yenilenmesi işleri
b- OG şebeke ilave ve tadilat ve deplase işleri
c- Enerji nakil hatları ilave ve tadilat ve  deplase işleri
d- Her türlü aydınlatma ilave ve tadilatları


5. YER TESLİMİ VE İŞ PROGRAMI

Yüklenici; sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde ilgili İşletme biriminden yazılı olarak yer teslimi yapılması talebinde bulunacaktır. 

Talebin gelmesinden sonra ilgili işletme birimi yüklenici organizasyonunun yeterli olduğunu tespit ettikten sonra, en geç 5 gün içerisinde yükleniciye ( şantiye şefi hazır olacak ) işin yer teslimlerini bizzat arazideyapacak, (Ek 1) örneğe uygun Yer Teslim Protokolü imza altına alınacaktır. 

Yüklenici yer tesliminin yapılmasından sonra en geç 10 gün içerisinde;

Madde 4.1 kapsamındaki işler içinmevcut ve yeni durumunu gösterir krokisini, malzeme metrajı, gerilim düşümü hesabını gösteren örneğe uygun formatta (Ek 2) hazırlayacak, ilgili İşletme Mühendisine onaylatacaktır. 

Madde 4.2 kapsamındaki işler için yüklenici tarafından hazırlanan projeler Şirket ilgili birimlerine onaylatılacaktır.

Malzeme tedarik süreleri dikkate alınarak aylık iş programları yapılacak ve ilgili işletme mühendisine onaylatılacaktır.

Personel raporu incelenecek ve kontrol edilecek,Şantiye şefi olmadan, personel işgüvenliği eğitimi almadan ve yeteri kadar EKAT’lı personel olmadan yer teslimi yapılmayacaktır.

Şirketin yükleniciden iş programını güncellemesini talep etmesi halinde; yüklenici güncellenen detaylı iş programını yazılı olarak Şirket’ e verecektir. Verilen iş programı, sahadaki imalat ve hakedişlerle paralel gidecektir. 

Yüklenici,O.G. ve A.G. Yer altı kablolarının, kablo döşenme zamanlarını (en az 3 Gün önceden) Şirket’ e yazı ile bildirecektir. Kontrol teşkilatı şantiyede hazır bulunmadan kesinlikle kablo döşenmeyecektir.

Tesis çalışması yapılacak bölgede elektrik kesinti ilanı için çalışmaya başlamadan 72 saat önceden yazı ile Şirket’ e bildirim yapılacaktır.

Yüklenici, MEDAŞ ile yaptığı enerji kesme - verme protokolündeki saatlere uyacaktır.Ve bu süre 5 saati aşmayacaktır.

Yapacağı çalışmalarda,kesinti süresinin kısaltılması ve en az kullanıcının etkilenmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. (jeneratör ile elektrik verme, alternatif elektrik verme hatlarını kullanma, çeşitli manevra ile başka bölgelerden besleme vb.). Enerji veremediği kullanıcılarından öncelikli( sanayi, ticarethane, sağlık kurumu, vs..) olanların iletişim bilgilerini kesinti formu ile Şirket’e verecektir. 

Şirket,kesintiden etkilenen öncelikli kullanıcılara planlı kesinti programı ile alakalı özel bilgi verir.Kesinti yapılan yerlerde önceden yeterli ekip, ekipman ve malzeme temin edildikten sonra iş mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Aynı mahalde sık sık enerji kesintisi yapılmayacaktır. Süresi aşan ve izinsiz yapılan kesintilerde yüklenici Ket Özel ve Teknik Şartname 11. Maddede belirtilen cezayı ödeyecektir.

Malzemesi tedarik edilmeyen, ekip ve ekipmanın yetersiz olduğu durumlarda elektrik kesintisi yapılmayacaktır. İlanlı olduğu halde zamanında enerji verilememesinden, ilansız ve malzeme, ekip ve ekipmanın yetersiz olduğu durumlarda yapılan kesintilerden dolayı MEDAŞ’ın muhatap olacağı hukuki ve cezai müeyyide ve tazminatlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
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Sözleşme konusu iş için, Firma, teklifini vermeden önce Şirket tarafından verilecek eğitim ve bilgilendirme toplantısına katılacaktır. Toplantı sonunda yapılacak değerlendirmeye göre yeterlilik seviyesini geçen Firmaların teklifleri Şirket tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 
Sözleşme konusu iş için Yüklenici;

Şantiye şefi olarak en az bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisibulunduracaktır. Kimlik bilgileri ve diplomasını sözleşmenin imza tarihini takiben 5 gün içerisinde şirkete verecektir. Şantiye şefi, Şirket izni olmadan sorumluluk bölgesinden ayrılamaz.

Her ekip için ekip sorumlusu olarak en az bir elektrik teknikeri ile yeteri kadar kalifiye personel bulunduracaktır. Kontrol görevlisinin izni olmadan ekip sorumlusu çalışma bölgesinden ayrılamaz.

Toplam personelin en az 1/5’i EKAT belgeli olacaktır.İşten ayrılan EKAT belgeli personel yerine 3 gün içinde EKAT belgeli yeni personel alınacaktır. Aksi durumda şirket işi durdurmaya yetkilidir ve geçiken gün için Ket Özel ve Teknik Şartname 11. Maddede belirtilen cezayı ödeyecektir.

Yüklenici,İşlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak,her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek zorundadır. 

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin giderleri kendisine aittir.

Yüklenici,Şirkete onaylatacağı organizasyon şemasında belirttiği mühendis ve sorumluların belirlenen yerlerde bulunmasını ve görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

Yüklenici Personellerinin;Şirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanacak tek tip giyimlerini temin edecektir.

Şirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanan iş güvenliği malzemeleri ve işin yapımı için gerekli alet ve edevatın ve gerekli her türlü kişisel koruyucu malzemelerinin temini, zimmetli olarak personele teslimi ve iş esnasında kullandırılmasını sağlayacaktır.

Yüklenici Teknik, idari ve iş güvenliği eğitimleri Şirket nezaretinde verilerek iş başı yaptırılması ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarını temin edecektir.

Yüklenici,İş mahallinde işin yapımı öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gerekli her türlü iş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı ile ilgili tüm tedbirleri göz önünde bulunduracaktır.
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a- Malzeme talebi ve temini

Sözleşme kapsamında yapılacakişlerde teknik kalitesi ve standartları ŞİRKET tarafından onaylanan malzemeler yüklenicitarafından temin edecektir.

Yüklenici eğer galvaniz kaynaklı direk tesis ederse bedeli şirket satınalma müdürlüğü aracılığı ile üretici firmadan temin edilen ağırlıklara göre ödenecektir.

Şirket tarafından uygunluğu onaylanmayan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

Yüklenici proje ve/veya krokisine göre kullanacağı malzemeleri iş programında belirtilen montaja başlayacağı tarihten en az 5 gün önce şantiyesinde hazır bulundurur.






b- [bookmark: _Toc254700494][bookmark: _Toc257452257][bookmark: _Toc257452315][bookmark: _Toc257618307][bookmark: _Toc320007726][bookmark: _Toc320270599]Demontaj malzemeler

İşin yer tesliminde yapılacak tesisle birlikte demontajı yapılacak malzemelerdetespit edilecek olup, demontajı yapılacak malzemeler aynı işin projesinde/krokisinde gösterilecektir.

İşin sonunda şebekeden demontaj edilen her türlü malzeme için aşağıda örneği olan belge Ek-9 (Demontaj Malzeme Ambar İade Belgesi) düzenlenir. Malzemeler, belgesi ile birlikte İşletmenin bağlı bulunduğu MEDAŞ ambarlarına Yüklenici tarafından teslim edilir.”

Demontaj malzemenin iadesinin yapılmaması durumunda ceza işlemi uygulanacaktır. Demontajı yapılmış malzemenin teslim edilmemesi durumunda malzemenin ücreti birim fiyat kitabında yer alan malzeme fiyatından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
Demontaj edilen beton ve demir direkler Tedaş Birim Fiyat kitabının 5.1.j pozuna göre (Direklerin Kesilerek Demontajı) ödenir. Demir direklerin ödenmesinde Ambar kantar fişi baz alınacaktır. Beton direğin kesilerek demontaj edilmesinde, ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak Tedaş Birim Fiyat kitabının 5.6 pozundaki ağırlığın %40’ı alınır ve buna göre ödeme yapılır.

8. KONTROL HİZMETLERİ

Sözleşme konusu işlerin yapımı kontrol görevlisinin denetimi altında,yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Herhangi bir işin, Kontrol görevlisidenetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve Şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin işyerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımındanyeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda kontrolgörevlisi yetkilidir. Yüklenici, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
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[bookmark: _Toc254700496][bookmark: _Toc257452261][bookmark: _Toc257452319][bookmark: _Toc257618311][bookmark: _Toc320007730][bookmark: _Toc320270602]İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Yüklenici tüm personeline “İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimi” programını tamamlatacaktır. Ayrıca şirket talep ederse teknik ve mesleki eğitim verilecektir. Eğitim giderleri Şirket’ e aittir.
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Yüklenici tüm personeline “İşe Alıştırma ve İş Öncesi Eğitimi” programını tamamlatacaktır.

Yüklenici, özel bilgi ve beceri gerektirenmesleki yeterlilik eğitimlerini görevlere atanacak personeli göreve başlatmadan önce veriminin yükseltilmesine ve mesleki becerilerinin artırılmasına dönük olarak mesleki bakımdan gelişmelerini sağlayacak eğitimlerini tamamlatacaktır.
Bu programlarda, eğitim süresi, yeri ve şekli Şirket tarafından tespit edilir.

“İşe Alıştırma ve İş Öncesi Eğitimi” tamamlanmadan işe fiili başlanması gerektiğinde bu eğitim, Şirket elemanları ile Yüklenici elemanlarının birlikte çalışması döneminde tamamlatılır.

İş başı yapacak olan personel, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” sağlık raporunu Şirket’ in anlaşmalı olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden alacaktır.Çalışan personellerin bir yıl süre ile periyodik olarak alacağı “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” sağlık raporunuyüklenicinin anlaşmalı olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi verecektir.



10: İŞ GÜVENLİĞİ
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Yüklenici tarafından oluşturulan her ekipte en az teknikerseviyesinde bir iş güvenliği sorumlusu bulunduracaktır.

İş güvenliği sorumlusu, mevcut mevzuat çerçevesinde;

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli malzemelerin iş mahallinde sağlam vaziyette bulundurulması ve kullandırılması,
b) Elektriğin güvenli bir şekilde kesilmesinin temin edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması,
c) İşin başından bitimine kadar çalışılan yerin enerjisiz kalmasını teminen gerekli önlemlerin alınması,
d) Elektriği kesilen tesiste emniyetli bir şekilde çalışılabileceğinin tespit edilmesi,
e) İşin yapımı esnasında gerekli her türlü iş güvenliği önleminin alınması,

f) İş bitiminde sistemin elektriksiz kalmasını teminen alınan önlemlerin kaldırılması, emniyetli bir şekilde tesisin enerjilendirilebileceğinin tespit edilmesi ve sistemin enerjilendirilmesi.
g) Sistemin sağlıklı bir şekilde çalıştığının tespit edilmesi, 
h) İş Kanunu’na uygun olarak çalışılmasından ve tüm tedbirlerin alınması,
i) Sözleşme konusu işi yapacak personeline işin yapımı, iş güvenliği ve sağlığı için gerekli her türlü eğitimlerin verilmesi,
j) İş güvenliği malzemelerini kontrol ederek, kullanımının sağlanması hususlarından 
sorumludur.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuatlardaki malzemeleri ve teknik kalitesi ve standardı Şirket tarafından onaylanan malzemeleri Yüklenici temin edecektir.

Yüklenici, her ekipte iş güvenliği malzemelerinin sağlam ve çalışır vaziyette bulunmasını temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. Bu konudaki tüm idari ve yasal sorumluluklar Yükleniciye aittir.

Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olup, işin yapımı sırasında meydana gelen kendi çalışanları ve 3. Şahısların uğramış olduğu her türlü kazadan sorumludur. Yüklenici ödediği tazminatlar nedeniyle, Şirket’e rücu edemez.


11: CEZALAR VE KESİNTİLER

       Sözleşmede belirtilen cezalar haricinde;
a) Şantiye şefinin Şirket izni olmaksızın sorumluluk bölgesinden ayrılması halinde günlük 1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu sürenin bir ay içerisinde sürekli veya kesintili toplam 3 (üç) günü geçmesi halinde, Şirket sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir.
b) Toplam personel sayısına göre gerekli EKAT’lı personel sayısında azalma olması halinde eksik her personel için günlük1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Cezalı çalışma süresi 7 günü geçmesi halinde Şirket sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir.
c)  Planlanan kesinti süresi içinde işin bitirilememesi halinde;
 Geciken ilk 1 saat için 1000 TL,
 İkinci bir saat için 5000 TL, 
Üçüncü 1 saat için 50.000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.
 Üçüncü bir saat içerisinde işin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde çalışma sonlandırılır, gerekli emniyet tedbirleri alınarak kesinti bölgesine elektrik verilir. Bu durumun ikinci bir tekrarı halinde Şirket sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir. İzinsiz yapılan kesintiler için 5000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.

d) İş güvenliği ve koruyucu malzemenin tamamının / bir kısmının eksik olduğunun veya iş güvenliği malzemeleri MEDAŞ Genel Müdürlüğünün belirlediği şartlara ve standartlara uygun evsafta olmadığının tespit edilmesi halinde her bir denetim tesbiti için 3000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullanılmadığının tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanır ve ilgili personelin iş akdi fesih edilir.
e)  Bu sözleşme kapsamında çalıştırılan yüklenici elemanları ve araçlarının görevli olduğu süre içerisinde üçüncü şahıs veya abonelerden herhangi bir menfaat sağladığı veya Sözleşme kapsamındaki iş dışında özel iş yaptığının tespit edilmesi halinde, 10.000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. 
f) Yürürlükteki 4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuattan dolayı Şirket’e rücu edilen cezalar Yükleniciden kaynaklandı ise bu cezalar aynen Yüklenicinin hak edişlerinden mahsup edilir.
g) Elektrik dağıtım sisteminde şebeke ve işçilik hatası nedeniyle meydana gelen müşteri teçhizatlarındaki hasarlardan mahkeme kararına veya Tüketici Hakem Heyeti kararlarına bağlı ödeme emirleri veya ödeme bildirimleri Yüklenicinin hak edişinden kesilir. 
h) Abonelerin şebekeye irtibatlarının zamanında yapılmaması durumunda 1000 TL ceza Yüklenici’ninhak edişinden kesilir.
i) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Malzemesi kullanılmadığının tespiti halinde Ek: 8 deki cezalar uygulanır.
j)   4. Maddesinde belirtilen; Yüklenici yeni tesis ettiği direklere hiçbir şekilde şirket onayı olmadan yeni armatür montajı yapmayacaktır.Şirket onayı olmadan yeni armatür takılması halinde Şirket sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir.

12:İŞLERİN FİYATLANDIRILMASI, HAKEDİŞ TANZİMİ VE ÖDEMELER

a- İşlerin fiyatlandırılması

1- Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlerin fiyatlandırılmasında sözleşme ekinde bulunan keşiflerin ait olduğuTEDAŞ Birim Fiyatları esas alınacaktır.

2- Madde 4.2 kapsamında yapılacak proje bedelleri sözleşme ekinde bulunan keşiflerin ait olduğuTEDAŞ Birim Fiyatlarındakiiş kalemlerine yüklenici tenzilatı uygulanarak hesaplanacaktır.


b- Geçici Hakediş tanzimi

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

Yüklenici her ay için yapılan işlerde hak edişe esas tespit tutanaklarınıhazırlar ve ilgili işletme birimine intikal ettirir.İşletme biriminin onayından sonra yüklenici tarafından koordinatlı olarak EDABİS’ e işlenecek,ayrıca yaptığı her iş için ek 14 enerjilendirme tutanağı hazırlayarak şirkete onaylatacaktır.Hakedişler saha ile bire bir uyumlu olan EDABİS’tenalınacakmetrajlara göreyapılacak ve kontrol edilecektir. EDABİS’ e uygun olmayan ve ek 14 enerjilendirme tutanağı bulunmayan hak edişler onaylanmayacaktır.

Tespit Tutanakları her ayın son haftasıhakediş işlemleri için ŞİRKET’egelecektir.


Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde ŞİRKET, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. 

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nevi işi yapma hakkını vermez. 

Birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde; Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile EDABİS’ten alınan, kesin metraja göre hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanır. 

Gelecek yıllara sâri olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu uygulama yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir. 

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa kontrolü tek başına ölçümleri yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez
.
Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta kadar içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol, hakediş raporunu ŞİRKET’egönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar ŞİRKET’tehiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikâyet ve istekte bulunamaz. 

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, ŞİRKET tarafından düzeltilebilir. 

Düzeltmeler sırasında eski rakam ve yazılarını okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

 Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, ŞİRKET’evereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "ŞİRKET’everilen tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir.

 Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile ŞİRKET’ e bildirmek zorundadır. 

Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara ŞİRKET tarafından ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin ŞİRKET’eolan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir.


Kanala döşenen kabloların son montaj durumu, kablonun trafoya bağlantıları, giriş ve çıkışlarda direk üzerinde havai hatta bağlantıları, kanal içinde kablo dönüşü yapılan yerler Ek:3,4,5,6,7 resimlerde gözüktüğü şekilde,tarihi görünen günlük gazete ile fotoğraflanarak ilgili işletme mühendisliğine verilecektir, ilgili işletme mühendisinin onayı alındıktan sonra kanal kapatılacaktır. Tüm fotoğraflar ve işletme mühendisinin oluru hak ediş ekine konulacaktır, aksi takdirdehakediş onaylanmayacaktır.


c-Geçici Hakediş ile birlikte istenen belgeler

Her bir işe ait hakediş aşağıda sıralanan ekleri içerecektir.

Kapsamlı Tesis İşleri Raporu

Şartnamenin 4-1 maddesi kapsamında yapılan işler; EK-2 de gösterildiği şekilde tüm malzemelerin karakteristiği,âdeti ve poz numaraları, gerekli hesaplamalar yapılmış, mevcut ve yeni tesis krokileri 

Şartnamenin 4-2 maddesi kapsamında yapılan işler; MEDAŞ Proje Özel Şartnamesine göre hazırlanmış projeler
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İlgili ay içinde çalışan personelin günlük puantajlarını gösterir EK-10’ deki aylık personel rapor özeti hak ediş ekine konacaktır.

[bookmark: _Toc254700485][bookmark: _Toc257452244][bookmark: _Toc257452302][bookmark: _Toc257618294][bookmark: _Toc320007713][bookmark: _Toc320270586]Araç raporu

İlgili ay içinde çalışan araçlarla ilgili rapor için de günlük puantaj defteri kullanılacak olup, Yüklenici Temsilcisi her gün Puantaj defterini imzalayacaktır. EK-11’deki aylık araç rapor özeti de hak ediş ekine konacaktır. 
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İlgili ay içinde çalışan iş makineleri ile ilgili rapor için de günlük puantaj defteri kullanılacak olup, Yüklenici Temsilcisi her gün Puantaj defterini imzalayacaktır. EK-12‘deki aylık iş makineleri rapor özeti de hak ediş ekine konacaktır.
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 Yüklenicinin sorumluluğundaki elektrik dağıtım şebeke elemanlarının (direk, SDK, binalar vs.) MEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekesi Numaralama İşleri Teknik Şartnamesinde belirtilen şekilde sahada fiziki numaralandırma işlemi yapılacaktır.
Yüklenici OG-AG dağıtım şebekesinde yaptığı; direklerin montaj, demontaj, iletken kesiti değişikliği, trafo gücü yükseltilmesi, trafo ilavesi gibi çalışmaların, Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılabilmesi için gerekli olan koordinatlar ile gerekli şebeke bilgilerini, arazide tespit ederek Şirket tarafından verilen EK-13…’ deki formlara işleyip kontrol teşkilatına verilmesinden sorumludur. (Bu formlar Yükleniciye ödenecek aylık istihkak raporlarının ayrılmaz eki olup, GPS cihazı temini, koordinat alımı ve formların tanzimi ihale bedeline dâhildir ve bu işler için ayrıca Yükleniciye bedel ödenmez.) Şirket kontrol teşkilatının formdaki bilgileri onayından sonra sisteme girilmesi Yüklenici’ ye aittir. 

Yapılacak şebekede tespit edilen numarataj yanlışlıkları veya eksiklikleri yüklenici tarafından MEDAŞ Numarataj Şartnamesine uygun olarak düzeltilecektir. Kabul işlemleri yapılmamış tesislerdeki numaralandırma işleri bu iş kapsamında değildir.

Yapılan güncelleme ve yenileme çalışmaları hak ediş ekinde EDABİS verisi ile eklenecektir.

Yer altı kablo şebekelerinde kanal açıkken koordinat (GPS) ölçümleri alınacaktır. Kablo ek yerlerinin de koordinatları alınacaktır.

Şebeke elemanlarının sahada numaralandırılması ile ilgili tüm giderler ilgili malzemelerin teklif birim fiyatlarına dâhildir.




Enerjilendirme Tutanağı Formu

Yüklenici yaptığı işlerienerjilendirmek ve bununla ilgili ek 14 formu işleyip kontrol teşkilatına verilmesinden sorumludur.

13- KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, geçici hakediş raporlarındaki metrajlar esas alınarak kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır.
Kesin metraj ve hesapları yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır. 
Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, Şirketin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, şirket elemanı hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde ŞİRKET’e teslim eder. 
Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların ŞİRKET tarafından incelenmesine başlanır.
Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde ŞİRKET’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.
Şirket elemanı belirtilen süre içinde kesin hesapları ŞİRKET’e teslim etmediği takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları ŞİRKET’e vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.
Her üç durumda da ŞİRKET, teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir.
Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları incelemesi halinde, ŞİRKET’in altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini ŞİRKET’e yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar.
Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının ŞİRKET tarafından onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, ŞİRKET tarafından onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak şirket elemanı tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. 
Kesin hesapların ŞİRKET’e tesliminden sonra ŞİRKET tarafından incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri usuller çerçevesinde dilekçe ile ŞİRKET’e bildirir.
Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hak ediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya hak edişi almaya yetkilendirilmiş olan vekiline ödenir.
Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici ŞİRKET’e borçlu kaldığı takdirde,   borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. 
Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben şirket elemanı ile birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için ŞİRKET’e vermeye mecburdur.

14:SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ

Şirket, işleri aylık olarak değerlendirip 3’er aylık olarak yaptıracak, gerekli gördüğü takdirde iş miktarlarını eksiltip artırabilecektir.Bu durumda yüklenici şirketin verdiği bu karara uymak zorundadır.




15: İŞİN SÜRESİ VE UZAMASI

Yukarıdaki paragrafa ilişkin ilave işler verilmesi durumunda ve mücbir sebeplerden dolayı Şirket onayından sonra iş süresi uzatımına gidilebilir.
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a- Enerjilendirme tutanakları:

Madde 4-1 ve Madde 4-2kapsamında yapılan her bir iş için, işin tamamlanmasını müteakip enerjilendirmetutanağı(Ek-14) düzenlenecektir. Sözleşme süresi sonunda sözleşme kapsamında yapılan tüm işler için enerjilendirme tutanakları esas alınarak itibari bir geçici kabul yapılacaktır. 
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1- Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
2- Yapılan işler, kontrol görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve yapılan tespitler bir tutanağa bağlanır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol görevlisi bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan ön inceleme sonucunda;
3-  İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa ŞİRKET tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur,
4-  İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ön inceleme tutanağı, kontrol görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle birlikte en geç üç gün içerisinde ŞİRKET’e gönderilir.
5- Yüklenici geçici kabul başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol görevlisi veya ŞİRKET tarafından görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol görevlisi veya ŞİRKET bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, kontrol görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. 
6- Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin ŞİRKET’e teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.
7- Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nevi’ni, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde;
8- Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, kontrol görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve ŞİRKET’e iletilir,
9- Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın %2 si oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde ŞİRKET, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir,
10- Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar. 
11- Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
12- Geçici kabul tutanağı, ŞİRKET tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin kullanılması ve/veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez. 
13- Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar.
14- Yüklenicinin yaptığı işin, süresinde tamamlandığı kontrol görevlisi tarafından tespit edilmiş ve idareye bildirilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi olur.
15- Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere gerekli teknik deneylerin yapılmasını isteyebilir.
16- Yapım işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur. 
17- Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin ŞİRKET’e teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir.Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
18- Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için ŞİRKET’in isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, yukarıdaki usullere uygun olarak kısmı geçici kabul veya kabuller yapılabilir.
19- İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, ŞİRKET sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. 




c- Kesin kabul başvurusu ve kesin kabul tutanağının düzenlenmesi

1- Kesin Kabul, Geçici kabulün yapıldığı tarihten en az bir yıl sonra yapılır. Bu sürenin belirlenmesinde garanti süresi göz önüne alınır. Şebekelerin kesin kabulü geçici kabul tarihinden en az altı ay sonra yapılır. Kesin kabulün yapılabilmesi için tesisin en az bir yıl (ikinci durumda altı ay) işletme koşullarında çalışmış olması gereklidir. 
2- Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Yüklenici müracaat etmediği takdirde gıyabında kesin kabul yapılabilir.
3- Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.
4- Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
5- Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.
6-  İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği ŞİRKET tarafından tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
7-  Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, ŞİRKET’in kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, ŞİRKET ya yükleniciye 17. b-9. maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. 
8-  ŞİRKET, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin varsa hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.
9-  Kesin kabul tutanağının ŞİRKET tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.
10- Yüklenicinin yazılı müracaatı ve ŞİRKET ’in de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak, yukarıdaki esaslara göre işin bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi kesin kabulü yapılabilir.
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17.1	Yeraltı kablo şebekelerinde Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarından kazı izni; resmi kurumların talep etmesi halinde Şirket aracılığı ile yüklenici tarafından alınır. Makbuz MEDAŞ adına alınmış olması şartı ile ruhsat harcı bedeli için yapılan ödemeler fatura ibrazı karşılığında MEDAŞ tarafından yükleniciye geri ödenir. 

17.2.	Tesis yapımında diğer kurum ve kuruluşların alt yapı tesislerine zarar verilmemesi için her türlü tedbir yüklenici firmaca alınacak ve zarar verildiği takdirde zarar bedeli yüklenici firmaca karşılanacaktır.
17.3. Günü birlik enerji kesme ve açma istekleri yetkili şantiye şefi tarafından talep edilecek olup, ilgili İşletme Mühendisliğince yerine getirilecektir. .
17.4 Yüklenicinin yaptığı; kablo eki, kablo başlığı, kablo gömülmesi gibi işlerde Kablo test aracı ile kontrol işleri yapılacaktır.Kontrol yapılmadan gerilim tatbik edilmeyecektir
17.5 Yüklenici;
Programsız Elektrik kesintisinden dolayı zarar gören müşterilere ödenen tazminatlarınkarşılanmasından,
Elektrik Dağıtım Sistemine 3. Şahıslar tarafından verilen hasarların bilgileri zamanında verilmesinden,
İşin yapımı sırasında meydana gelen her türlü İş kazalarını aynı iş günü içinde Şirket’e bildirilmesi ve zamanında bildirilmeyen iş kazalarında doğacak her türlü zarar ve ziyandanSorumludur.
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18:ŞARTNAMENİN EKLERİ

Bu şartname aşağıda belirtilen şartname ve yönetmeliklerin tamamlayıcı ekidir.

a) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi
b) Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları
c) TEDAŞ Malzeme Teknik Şartnameleri
d) MEDAŞ Numaralama İşleri Teknik Şartnamesi
e) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
f)   Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
g) Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik Şartnameleri
h) YG Dağıtım Hatları Proje Teknik Şartnamesi
i)  YG Dağıtım Hatları ve Dağıtım Merkezleri Etüt-Aplikasyon Teknik Şartnamesi
j) Kamulaştırma Haritası ve Plan Tadilatı Teknik Şartnamesi
k) TEDAŞ İş GüvenliğiYönergesi
l) MEDAŞ Proje Özel Şartnamesi
m) MEDAŞ Kamulaştırma Özel Şartnamesi
n) TEDAŞ Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
o) TEDAŞ2017 yılı tüm yıl geçerli birim fiyatları

Ek: 1 Yer teslimi protokol örneği
Ek: 2 Kroki örneği
  Ek:3, 4,5,6,7 Örnek fotoğraflar
Ek: 8 İş güvenliği cezaları
Ek: 9 Demontaj Malzeme Ambar iade belgesi
Ek: 10 Personel Raporu
Ek: 11 Araç Raporu 
Ek: 12 İşmakineleri raporu
Ek: 13 Numarataj Formu
Ek: 14 Enerlendirme Tutanağı Formu
Ek: 15İhzaratMalzeme ve Bedel Listesi
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YER TESLİM PROTOKOLÜ


…………………. Yatırım kodunda yer alan Şebeke İlave, Tadilat, Deplase ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Malzemelerin Yenilenmesi İşi kapsamında MEDAŞ …….…Bölge İşletme Müdürlüğü/Başmühendisliği hizmet alanı sınırları içerisinde yer alan Tesis Yapım İşleri için yüklenici………… firmasına ihale edilen ve sözleşmesi………..tarihinde imzalanan işin yer teslimi, ……….….tarihinde sözleşme kapsamında belirtilen işlerin yerleri arazide birebir gezilip; güzergahı, bina ve direk yerleri tespit edilerek yükleniciye işbu protokol ile yer teslimi yapılmıştır. 






MEDAŞ TEMSİLCİLERİ 					YÜKLENİCİ TEMSİLCİLERİ
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EK: 8
	
	

	
	
	

	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Malzemeleri (KKD)Kişisel Koruyucu Donanım Eksiklikleri
	Ceza Tutarı/Kişi başı
	

	
	
	

	
	
	

	Baret (Çene Kayışlı)
	100 TL
	

	AG İzole Eldiven
	100 TL
	

	İş Emniyet Ayakkabısı(Kompozit burunlu)
	100 TL
	

	Emniyet Kemeri(Paraşüt Tipi) (Lanyart ve sapan ilaveli)
	100 TL
	

	Koruyucu İş Elbisesi (Yazlık-Kışlık)
	100 TL
	

	Yağmurluk
	50 TL
	

	İzole Pense
	50 TL
	

	İzole Düz Tornavida
	50 TL
	

	İzole Kontrol Kalemi
	50 TL
	

	Malzeme Çantası (KKD''ların muhafazası ve taşınması için)
	50 TL
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Malzemeleri Ekip Denetim Malzemeleri Eksiklikleri
	Ceza Tutarı/Ekip Başı
	

	
	
	

	
	
	

	AG Dedektörü (Çift Kutuplu)

	50 TL
	

	OG Dedektörü (Neon veya Diyot Lamba ) (LED'li ve sesli)
	50 TL
	

	Merdiven (Dağıtım Hat. Merdiveni veya Beton Direk Merdiveni)
	50 TL
	

	El Feneri (Büyük,şarjlı-akülü)
	50 TL
	

	Flaşlı İkaz Lambası
	50 TL
	

	Hat Tüfeği
	50 TL
	

	İlkyardım Çantası
	50 TL
	

	İzole Tabure
	50 TL
	

	İzole Halı
	50 TL
	

	Kablo Soyma Aparatı (OG)
	50 TL
	

	Tel Kesme Aparatı
	50 TL
	

	İzole Lokma Takımı
	50 TL
	

	İzole Alyan Takımı
	50 TL
	

	Manevra Istankası
	50 TL
	

	Lenteleme Halat ve Çatalları
	50 TL
	

	OG Bara Topraklama Techizatı
	50 TL
	

	OG Hat Topraklama Techizatı
	50 TL
	

	Trafik Dubaları
	50 TL
	

	Yangın Tüpü (6 kg)
	50 TL
	

	Uyarı Levhaları
	50 TL
	

	Bıçaklı Sigorta Elciği
	50 TL
	

	Çalışma Alanı Uyarı Bandı
	50 TL
	

	Eldiven Test Cihazı
	50 TL
	

	Çoklu Kilit Aparatı (Kilit Çoklayıcı, Emniyet Kilidi,Emniyet Kilit Kartı,Emniyet Kilit Etiketi)
	50 TL
	

	Koruyucu Gözlük
	50 TL
	

	Yüz Vizörü
	50 TL
	

	İzole Çizme
	50 TL
	

	OG İzole Eldiven muhafaza çantası
	50 TL
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DEMONTAJ MALZEMELERİN AMBAR İADE BELGESİ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cilt No
	:
	………………..
	
	
	
	Tarih
	:
	………………..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İŞİN İSMİ
	:
	………………………………….
	
	
	
	

	YÜKLENİCİNİN ADI
	:
	………………………………….
	
	
	
	

	İŞLETME BÖLGESİ
	:
	………………………………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SIRA NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	MALZEMENİN DURUMU
	BİRİM
	MİKTAR

	
	
	DEMONTAJ SAĞLAM              (Sisteme giriş yılı belirtilecek)
	DEMONTAJ HURDA
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Yüklenici
	
	Tesis Sürveyanı
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOT:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tüm malzemeler cinslerine göre ayrıştırılıp ayrı ayrı tartılıp / metrajlandırılacaktır.
	 
	 
	 

	- 1. Nüsha Tesis Sürveyanına  
	

	- 2. Nüsha Ambar Sorumlusuna,
	
	
	
	

	- 3. Nüsha Yükleniciye verilecektir.
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc257452352][bookmark: _Toc257618344][bookmark: _Toc318458619]EK: 10 Aylık Personel Rapor Özeti
	
	Aylık Personel Rapor Özeti
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adı Soyadı
	Mesleği
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
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	29
	30
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	Aylık Araç Rapor Özeti
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Araç Cinsi
	Plakası
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
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EK: 12 Aylık İş Makineleri Rapor Özeti

	
	Aylık İş Makineleri Rapor Özeti
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İş Makine Cinsi
	plaka
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
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EK: 13 Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu

	1 - 
	Proje / Tesis Adı
	:
	 

	2 - 
	Proje Müellifi / Firma
	:
	 

	3 - 
	İli
	:
	 

	4 - 
	İlçesi
	:
	 

	5 - 
	Kasaba
	:
	 

	6 - 
	Mahalle / köy
	:
	 

	7 - 
	Cadde / sokak / mevkii
	:
	 

	8 - 
	Bağlantı yapılan ENH'nın Gerilimi ve Adı
	:
	 

	9 - 
	Şebekeye Bağlantı noktasının Koordinatları
	:
	X =
	 
	
	Y =
	 

	10 - 
	Trafo Adı  / Fider No
	:
	 

	11 - 
	Kayıt Yaptıran Birim
	:
	 

	12 - 
	Yüklenici Firma
	:
	 

	13 - 
	Kayıt Tarihi
	:
	 

	14 - 
	ENH Mülkiyeti
	:
	 

	15 - 
	Trafo Mülkiyeti
	:
	 

	16 - 
	Beton direk kullanılmışsa imalatçı firma adı
	:
	 

	17 - Yeni Tesis Edilen Şebekenin
	 
	 
	 
	 

	Direk / Kablo Cinsi
	Direk / Kablo No
	Direk Tipi
	Aydınlatma Armatür Tipi
	X Koordinatı
	Y Koordinatı
	İletken Kesiti

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	18 - DEMONTAJ Edilen Şebekenin
	
	
	
	

	Direk / Kablo Cinsi
	Direk / Kablo No
	Direk Tipi
	Aydınlatma Armatür Tipi
	X Koordinatı
	Y Koordinatı
	İletken Kesiti

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	19 - DEMONTAJ'dan MONTAJ Edilen Şebekenin
	
	
	

	Direk / Kablo Cinsi
	Direk / Kablo No
	Direk Tipi
	Aydınlatma Armatür Tipi
	X Koordinatı
	Y Koordinatı
	İletken Kesiti

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Not 1 - Koordinat bilgileri UTM WGS 84 - 36N (Zone 36 Kuzey Yarım Küre) sistemine göreverilecektir. 

	2 - 18. ve 19. madde bilgilerinin uzun olması halinde bu bilgiler için ayrı bir sayfa düzenlenecektir. 
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EK-14

ENERJİLENDİRME PROTOKOLU

Şirketimizce……………….. Firmasına ihale edilen……… proje kodlu ………….İşletmesi Şebeke İlave, Tadilat, Deplase ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Malzemelerin Yenilenmesi İşi …….No’luHakediş …….No’lu Kroki/Proje Yapım İşi(Tr.. …Kolu …No’lu Direkler/Box) mahallinde kontrol edilmiş ,  sözleşme ve ekleri ile tasdikli projesine ve elektrik kuvvetli akım  tesisleri yönetmeliğine uygun olarak tesis edildiği görülmüştür.
Tesisten doğacak hatalardan yüklenici firma, işletmeden doğacak hatalardan MEDAŞsorumlu olmak üzere………………tarihi itibariyle tesiseenerji verilmiştir.


YÜKLENİCİ					         MEDAŞ 
Şantiye Şefi				Proje Tesis Sürveyanı İşletme Sorumlusu
(Adı, Soyadı, Firma Kaşesi)       (Adı, Soyadı, Kaşesi)       (Adı,Soyadı,Kaşesi)


































EK-15
	
	MALZEME  İHZARAT BEDELLERİ LİSTESİ

	
	 
	 
	 

	SIRA NO
	MALZEME CİNSİ
	
	

	1
	Demir Direkler
	
	

	2
	Beton Direkler
	 
	 

	 
	Emniyet Katsayısı :2
	 
	 

	 
	Emniyet Katsayısı :2.21
	 
	 

	3
	0.6/1 kV YVV (NYY) KABLO
	 
	 

	4
	36 kV XLPE Yalıtkalı O.G  KABLO
	 
	 

	5
	Trafolar 
	 
	 

	 
	17.5 Kv Trafolar
	 
	 

	 
	36 Kv Trafolar
	 
	 

	6
	Kesiciler
	 
	 

	7
	AG Saha Dağıtım Kutuları (Box)
	 
	 

	 
	Galvanizli Saha Dağıtım Kutusu
	 
	 

	8
	Alçak Gerilim Panoları(dahili ve harici)
	 
	 

	9
	Modüler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri
	 
	 

	10
	Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı Mödüler Hücreler ( MMMH-hd)
	 
	 

	11
	GAZ YALITIMLI METAL MUH. MOD. HÜCRELER
	 
	 

	12
	AG iletken
	 
	 

	13
	OG iletken
	 
	 

	14
	Aydınlatma     Direkleri
	 
	 



Açıklama : Yukarıda yazan malzemeler için ihzarat ödemesi yapılacak olunup. Bedel hesaplaması uygulama yılının bir önceki yılına ait ( 2018 yılı için 2017 Tedaş Birim Fiyat Kitabından) Tedaş Birim Fiyat Kitabında yer alan fiyatların %80’i üzerinden hesaplanacaktır.
[bookmark: _GoBack]
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