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Degisiklik Yapilan Maddeler

Kicik Ek Tesis Yapim isi (2019) (38 Bélge) ihalelerinde asagdidaki maddelerde(demontaj ile
ilgili) degisiklik yapilmis olup, son halleri agagidaki gibidir.

-Tesis calismalarinda demontaj edilen her cins direk (sokulerek veya zorunlu durumlarda
kesilerek) 6zel poz olarak tanimlanan ve asagida belirlenen birim fiyatlar Uzerinden
ddenecektir.

Malzeme Aciklama Birim Birim Fiyat
AG, (0]€] Musterek,
. aydinlatma ve biylk aralikli
Beton Direk ve Travers(tl/kg) | . . Tl/kg 0,5
direk(muflu dahil) ve
Traversleri

AG, OG Miusterek, Galvanizli

o o Celik Poligon Aydinlatma
Galvanizli Celik, Demir Direk o
. Diregi, Buylik aralikli (Boyali
ve Travers(her cins o Tl/kg 2
. Kaynakli, Galvanizli Civatali,
direk)(tl/kg)

Pargali Kaynakli) Direkler ve
Traversleri

AG, OG tek ve cift tim aga
Agac Direk(tl/adet) direkl ¢ gat Tl/adet 60
irekler

Tablo:1 Direk Demontaj Ozel Pozlari
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-TUim aliminyum AG sebeke iletkenlerinin(bitliin kesitler ve direk cinsi fark etmeksizin)
demontaji, asagidaki tabloda yer alan “Aliminyum iletkenlerin Demontaji” birim fiyati

Uzerinden 6denecektir.

Tum celik 6zlu aliminyum OG gebeke ve enerji nakil hatti iletkenlerinin(butin kesitler
ve direk cinsi fark etmeksizin) demontaji, asagidaki tabloda yer alan “Celik Ozl
Altiminyum iletkenlerin Demontaji” birim fiyati izerinden 6édenecektir.

demontaj birim
Malzeme . .
birim fiyat

ALUMINYUM ILETKENLER
Sehir ici A.G.Sebekesinde ti’kg 5,00
CELIK - ALUMINYUM ILETKENLER
Sehir ici musterek sebeke ve biylk
aralikli hava hatti iletkenleri ti’kg 6,00

Tablo:2 iletken Demontaj Ozel Pozlari

-Uygulama projesi kesfinde belirtilen miktar kadar demontaj malzemenin sirket
ambarina teslim edilmemesi durumunda; uygulama projesi kesif miktar ile teslim
edilen malzeme miktari arasindaki farktan dogan malzeme cinsi ve miktari tutanaga
gegcirilir. Tutanakta yer alan miktarlar tablo-1 ve tablo-2’de belirtilen demontaj birim
fiyatinin 2 kati ile ¢arpilarak cezai islem uygulanacaktir.

-Sirket ambarina teslim edilen demontaj malzeme miktari uygulama projesi kesfinin
%25’inden fazla olmasi halinde bu oranin tzerinde teslim edilen malzeme igin 6deme
yapilmaz.

-Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen fiyatlar sabit olup ylklenicinin sézlesmesinde
belirtmis oldugu tenzilat/artirrm oraniyla arttirip/eksiltiimeden birim adet/kg ve tl/kg ile
carpilarak 6denir.

-Mevcut tesislerden demontaj edilen sokak lambasi, izolatér v.s. gibi malzemeler
saglam olarak soOkilecek ve kuruma teslim edilecektir. Saglam teslim edilmeyen

malzemelerin bedeli kesilecektir.



-Isin yer tesliminde yapilacak tesisle birlikte demontaji yapilacak malzemelerde tespit

edilecek. Demontaji yapilacak malzemeler projede gésterilecektir.

-isin sonunda sebekeden demontaj edilen her tiirli malzeme igin asagida érnegi olan belge
Ek-3 (Demontaj Malzeme Ambar iade Belgesi) diizenlenir. Malzemeler belgesi ile birlikte

Sirket’in belirleyecedi ambarlara Yiklenici tarafindan teslim edilir.”

-Demontaj malzemenin iadesinin yapiimamasi durumunda ceza iglemi uygulanacaktir.

-Sozlesmede belirtilen kesfe esas tedas Birim Fiyatlara gore yapilacak olan AG/OG, AG, OG
Havai Hat veya yer alti kablo sebekesi KOK ve DM igleri TEDAS Birim Fiyat Tariflerine,
Teknik Sarthamelere uygun olarak tesis edilecektir. Sartname iceriginde belirtilen ve 6demesi
icin 6zel poz belirlenmis maddeler bu kapsamin disinda degerlendiriimek Gzere, istihkak
O0demelerinde tedas birim fiyatlarla gerceklesen miktar ¢arpildiktan sonra yuklenicinin bu is

icin teklif ettigi tenzilat orani disllerek hakedis dizenlenecektir.



