

KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ İHALELERİ (38 BÖLGE)

Zeyilname No:1

19/01/2019

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

İhale Adı	:	KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ (38 BÖLGE)
İhale No	:	2019 / YP-2-....-39
Adres	:	Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
Telefon	:	850 251 30 00
Kayıtlı e-posta	:	meram.dagitim@hs02.kep.tr
İnternet Adresi	:	http://www.meramedas.com.tr/?wapp=ihaleler_tr
Değişiklik Yapılan Maddeler		

Küçük Ek Tesis Yapım İşİ (2019) (38 Bölge) ihalelerinde aşağıdaki maddelerde(demontaj ile ilgili) değişiklik yapılmış olup, son halleri aşağıdaki gibidir.

-Tesis çalışmalarında demontaj edilen her cins direk (sökülerek veya zorunlu durumlarda kesilerek) özel poz olarak tanımlanan ve aşağıda belirlenen birim fiyatlar üzerinden ödenecektir.

Malzeme	Açıklama	Birim	Birim Fiyat
Beton Direk ve Travers(tl/kg)	AG, OG Müşterek, aydınlatma ve büyük aralıklı direk(muflu dahil) ve Traversleri	Tl/kg	0,5
Galvanizli Çelik, Demir Direk ve Travers(her cins direk)(tl/kg)	AG, OG Müşterek, Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direği, Büyük aralıklı (Boyalı Kaynaklı, Galvanizli Cıvatalı, Parçalı Kaynaklı) Direkler ve Traversleri	Tl/kg	2
Ağaç Direk(tl/adet)	AG, OG tek ve çift tüm ağaç direkler	Tl/adet	60

Tablo:1 Direk Demontaj Özel Pozları

-Tüm alüminyum AG şebeke iletkenlerinin(bütün kesitler ve direk cinsi fark etmeksizin) demontajı, aşağıdaki tabloda yer alan “Alüminyum İletkenlerin Demontajı” birim fiyatı üzerinden ödenecektir.

Tüm çelik özlü alüminyum OG şebeke ve enerji nakil hattı iletkenlerinin(bütün kesitler ve direk cinsi fark etmeksizin) demontajı, aşağıdaki tabloda yer alan “Çelik Özlü Alüminyum İletkenlerin Demontajı” birim fiyatı üzerinden ödenecektir.

Malzeme	demontaj birim	birim fiyat
ALÜMİNYUM İLETKENLER Şehir içi A.G.Şebekesinde	tl/kg	5,00
CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri	tl/kg	6,00

Tablo:2 İletken Demontaj Özel Pozları

-Uygulama projesi keşfinde belirtilen miktar kadar demontaj malzemenin şirket ambarına teslim edilmemesi durumunda; uygulama projesi keşif miktarı ile teslim edilen malzeme miktarı arasındaki farktan doğan malzeme cinsi ve miktarı tutanağa geçirilir. Tutanakta yer alan miktarlar tablo-1 ve tablo-2’de belirtilen demontaj birim fiyatının 2 katı ile çarpılarak cezai işlem uygulanacaktır.

-Şirket ambarına teslim edilen demontaj malzeme miktarı uygulama projesi keşfinin %25’inden fazla olması halinde bu oranın üzerinde teslim edilen malzeme için ödeme yapılmaz.

-Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen fiyatlar sabit olup yüklenicinin sözleşmesinde belirtmiş olduğu tenzilat/artırım oranıyla arttırıp/eksiltmeden birim adet/kg ve tl/kg ile çarpılarak ödenir.

-Mevcut tesislerden demontaj edilen sokak lambası, izolatör v.s. gibi malzemeler sağlam olarak sökülecek ve kuruma teslim edilecektir. Sağlam teslim edilmeyen malzemelerin bedeli kesilecektir.

-İşin yer tesliminde yapılacak tesisle birlikte demontajı yapılacak malzemelerde tespit edilecek. Demontajı yapılacak malzemeler projede gösterilecektir.

-İşin sonunda şebekeden demontaj edilen her türlü malzeme için aşağıda örneği olan belge Ek-3 (Demontaj Malzeme Ambar İade Belgesi) düzenlenir. Malzemeler belgesi ile birlikte Şirket'in belirleyeceği ambarlara Yüklenici tarafından teslim edilir.”

-Demontaj malzemenin iadesinin yapılmaması durumunda ceza işlemi uygulanacaktır.

-Sözleşmede belirtilen keşfe esas tedaş Birim Fiyatlara göre yapılacak olan AG/OG, AG, OG Havai Hat veya yer altı kablo şebekesi KÖK ve DM işleri TEDAŞ Birim Fiyat Tariflerine, Teknik Şartnamelere uygun olarak tesis edilecektir. Şartname içeriğinde belirtilen ve ödemesi için özel poz belirlenmiş maddeler bu kapsamın dışında değerlendirilmek üzere, istihkak ödemelerinde tedaş birim fiyatlarla gerçekleşen miktar çarpıldıktan sonra yüklenicinin bu iş için teklif ettiği tenzilat oranı düşülerek hakediş düzenlenecektir.