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1.) iSIN KONUSU VE GOREV BOLGESI

EK-12'de cografi haritasinda ana hatlari ile gosterilen OG (Orta Gerilim) sistemleri ve bu
sistemlere bagli tum AG (Algak Gerilim) sistemlerinden olusan Elektrik Dagitim Tesislerinin
(EDT) isletilmesi, arizalarinin giderilmesi, acil bakim ve onarimlarinin yapilmasi isidir.

S6z konusu EDTnin sorumluluk sinin EK-12'de Isletme Muhendislikleri cografi
haritalarinda gosterildigi sekilde, 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu, Elektrik Piyasasi
Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligi ve diger ikincil mevzuatta tanimlandigi sekilde,
iletim tesislerinin ve dagitim gerilim seviyesinden bagl uretim ve tuketim tesislerine ait salt
sahalarinin bittigi noktadan sonraki nihayet direginden algak gerilim seviyesinden bagh
tuketicilerin yapi1 bina girigs noktalarina kadardir.

Gorev bolgesi, Sozlesmesinde belirlenen ve ek is olarak verilen, igletme veya igletmelerin
gorev yetki ve sorumluluk alani igerisindeki Sirketin sorumlulugundaki AG ve OG elektrik
dagitim tesislerinin tamamidir

Acil bakim isleri kapsaminda, elektrik dagitim sisteminde bulunan tesislerin, Cagri Merkezi
kayitlari, Yuklenicinin kendi kesif ve tespitleri, Sirket'in tespitleri vb. dogrultusunda
planlayarak OG, AG hatlar ile ADM, DM, IM, KOK, Direk ve Bina tipi Trafo Postasi ile bu
tesislerin mutemmim cuzu niteligindeki techizatin acil bakimlarini yapar.

Baglanti ve Sistem Kullanim Yo&netmeliginde tanimlanmis ve sorumlulugu Sirkete
devredilmis tim hatlarin sorumlulugu da bu isin kapsaminda ve Yuklenicinin taahhudu
altindadr.

YUklenicinin aldigi bdlge sayisina gore ekip sayisi EK-44’deki format ile Yuklenici
tarafindan belirlenen isletme ekipleri vasitasi ile asagidaki ¢galismalar yapilacaktir;

e Direk tipi trafolarin yil icerisinde 6 aylik periyotlarla 2 kez, bina tipi trafolarin ise 3 aylik
periyotlarla yil icerisinde 4 kez puant dlgumlerinin yapilmasi,

e ADM, DM, iM, KOK, Bina ve Direk Tipi trafo postasi, ENH, Misterek ve AG Sebekesine
iligkin her turld topraklama olgimunun yapilmasi,

e Rolelerin elektriksel baglantilarinin yapilmasi ile, yuk degisimine bagh ayarlarin
yapilmasi, ayrica 3.sahis trafo kabulleri ve GES kabulleri esnasinda problemlerin réle
ekibiyle paylasiimasi ve takibi,

e EDT’lerinin saha kesifleri yapilarak kontrol ve gdzlem sonuglarinin kayit altina alinmasi,
Bina Kontrol Formlarinin doldurulmasi

e EDT’lerinin saha kesif sonuclarina goére acil bakim, kapsamli bakim ve yatirrma doénuk
eksikliklerinin tespit edilerek kesif 6zetinin (EK-42) raporlanmasi ve kontrol noktalarinin
detayh olarak raporlanmasi,

¢ Termal Kamera dlgumlerinin yapilmasi,

Kismi Desarj Cihazi kullanilarak tespitlerin yapilmasi,

Yer teslimlerine katilim (tesis, ket vb.),

Proje etutlerine katilim,

Kablo glizergahlarinin gosterilmesi (Belediye, karayollari vb.),

CBS’nin glincel tutulmasi (Isletme onarim igleri kapsaminda),

Dilekgelerin sahadaki takibi,

Teknik kalite dlgumlerinin yapilmasi,

e Kompanzasyon takibinin yapiimasi,

e 3. Sahis trafo kontrollerinin yapilmasi, (EK-24’te belirtilien form ve BYS Mobil
Uygulamasi kesif formlari kullanilarak yapilir)

e ilave aydinlatma armatirlerinin kontrol edilmesi, SEYT degerlerinin diizenli olarak
alinmasinin saglanmasi, OSOS kontrollerinin yapilmasi,

e Trafo sayaci bulunan trafolarda, sayaglarin OSOS sistemine tanimlanmasi, 6l¢gim
arizalarinin giderilmesi,

e Bolge denetimlerinde denetim heyetine eslik edilmesi,

Sayfa 3 /22



e Drone vb. cihazlari kullanarak EDT’nde kontroller yapiimasi da bu isin kapsamindadir.

2.) TANIMLAR

Orta Gerilim (OG) : Etkin degeri 1000 volt ile 36000 volt olan fazlar arasi gerilimi,

Algak Gerilim (AG) : Etkin degeri 1000 voltun altinda olan gerilimi,,

Dagitim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altindaki hatlar tzerinden naklini,
Elektrik Dagitim Tesisi: (EDT) iletim tesislerinin ve dagitim gerilim seviyesinden bagl
uretim ve tuketim tesislerine ait salt sahalarinin bittigi noktadan sonraki nihayet direginden
alcak gerilim seviyesinden bagl tuketicilerin yapi bina giris noktalarina kadar bina giris ve
sayag arasl hari¢ elektrik dagitimi icin techiz edilmis tesis ve techizat ile dagitim sirketince
techiz edilen ya da devralinan sayagclardir, (isbu sartname kapsaminda tiiketici sayaclari
dahil degildir)

Baglanti Hatti: Baglanti noktasindan kullanim yerine kadar olan hatti

Baglanti Noktasi: iletim tesislerinin ve da@itim gerilim seviyesinden bagh Uretim ve
tuketim tesislerine ait salt sahalarinin bittigi noktadan sonraki nihayet diregini ve algak
gerilim seviyesinden bagl tuketicilerin yapi bina giris noktasini,

ilgili mevzuat: Elektrik piyasasina iliskin kanun, yénetmelik, lisans, teblig, genelge ve
Kurul kararlari ile Sirketin yayimlamig oldugu genelgeleri

Ozel Direk hat: Yapilacak sistem kontrol anlasmasi hiikiimlerine gére Uretim lisansi sahibi
bir tuzel kisinin Uretim tesisi ile musterileri ve/veya istirakleri arasinda elektrik enerijisi
naklinin saglanabilmesi veya uretim lisansi sahibinin sinirda yer alan illerde kurdugu Gretim
tesisinde Urettigi elektrigi iletim veya dagitim tesisine baglanti tesis etmeden ihrag
edebilmesi amaciyla, iletim veya dagitim sebekesi digindan ulusal iletim veya dagitim
sistemi icin gecerli standartlara uygun olarak tesis edilerek isletilen hatti

AG ve OG elektrik dagitim tesisleri: indirici Merkez (iM), ana dagitim merkezi (ADM),
dagitim merkezi (DM), kesici 6l¢t kabini (KOK), trafo binasi, direk tipi trafo postasi, eneriji
nakil hatti (ENH), alcak ve orta gerilim (AG-OG) dagitim sebekesi, genel aydinlatma
tesisleri, kompanzasyon tesislerini,

Uciincii sahislara ait elektrik dagitim tesisleri: Miilkiyeti ve isletme sorumlulugu Gglncii
sahislara ait olan tesisleri,

Sirket: Meram Elektrik Dagitim A.S.

Yuklenici: Sirket adina s6zlesme konusu is yapan tiuzel kigiyi

AG Baglanti Hatti: Algak gerilim seviyesinden bagli tiketicilerin yapi bina giris noktalarina
kadar, bina giris ve sayag arasi harig, tuketicinin elektrik dagitim sistemine baglanabilmesi
icin techiz edilmis havai veya yer alti kablolarini

Sirket Ambarlari: Konya (Merkez)de bulunan ve Aksaray(Merkez)de bulunan ambar
tesislerini

isletme Birimi: isletme Miihendisliklerini ve isletme Sefliklerini,

Kesintisiz Giin Sayisi: OG ve AG ariza sayilarinin toplami sifir olan 1 takvim gunin,
BYS : Bakim Yonetim Sistemini,

Cagn Merkezi : Sirketin ariza ve aydinlatma basvurularini sesli olarak kayit altina aldigi
sistemi,

EDB: Elektrik Dagitim Bolgesini,

CBS: Cografi Bilgi Sistemini (CBS)

Dagitim Yonetim Merkezi: Cagri Merkezine yapilan dagitim sistemi ile ilgili her tarli
basvuruyu degerlendirerek, YUukleniciye yonlendiren merkezi

Reaktif Gii¢ Kontrolii: Unitelerin jeneratdr veya senkron kondansator olarak calismasi
sirasinda sisteme reaktif gli¢ vermesi veya sistemden reaktif gu¢ cekmesini

Sebeke Miihendisi: isletme Onarim isleri kapsaminda Sirket'e karsi teknik olarak sorumlu
olan elektrik ve/veya elektrik/elektronik mihendisini

Yiiklenici Temsilcisi: isletme Onarim isleri kapsaminda Sirket'e kars! Yikleniciyi temsil
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etmek maksadi ile noterden tam yetki verilmig olan gercek Kigiyi,
ifade eder.

3.) TESPIT VE PLANLAMA

3.1. ISLETME ONARIM

Yer teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gun igerisinde, Yuklenici Temsilcisi ve/veya Sebeke
muhendisinin de olmasi sartiyla Yuklenici tarafindan, gorev bolgesindeki S6zlesme konusu
tum isler mahallinde gezilerek;

e Oncelikle can ve mal emniyetini tehlikeye dislrecek eksiklik ve tespitler,

e Sistemin saglikli calismasi i¢in yapilmasi gerekli acil isler,

o Kesif 6zeti raporunu (EK-42) ve detaylarini,

o Kapsamli bakim ve yatirim Onerileri,

tespit edilerek gereken énlemler YUklenici tarafindan acilen alinir ve kapsamli bakim ve
yatirim onerileri Sirket’e sunulur.

Yatirim onerileri her ay sonunda igletmeye teslim edilecektir.

3.2. ACIL BAKIM

Can ve mal emniyetini tehlikeye dusurecek eksiklik ve tespitler ile sistemin saglikli

calismasi icin yapilmasi gerekli acil igler asagidaki sekilde yapilacaktir;

e Yer teslimi yapilir ve yuklenici on tespitlere baslar

e Can ve mal gluvenligini tehlikeye dustrecek yerler belirlenir ve calismaya baslanir

e Cagri Merkezi programindan kesinti kayitlari cekilerek, problemli yerlerin tespitleri

yapilir

Bagli bulunan isletmenin bilgi, gériis ve énerileri alinir

Kapsamli bakim ve yatirim énerileri hazirlanarak Sirkete sunulur

Sirket kapsamli bakim ve yatirimlar ile ilgili gerekli is akiglarini baslatir

Sirketin belirledigi kapsamli bakim ve yatirm isleri disinda kalan tim isler isletme

onarim sozlesmesi kapsaminda degerlendirilir

e Cagri Merkezi kayitlari, Yuklenicinin kendi tespitleri ve Sirketin 6nerileri dogrultusunda
acil bakim gerektiren yerlerde kuguk c¢apl iyilestirmeler yapilacak sekilde acil bakim
programi belirlenir

e Acil bakim yapilmasi gereken tesislerde Yuklenici tarafindan gerekli teghizatlar (kismi
desarj cihazi, termal kamera vb.) kullanilarak 6n kesif yapilir

e GuUn igerisinde meydana gelen programsiz kesintileri aksatmayacak sekilde is programi
yapilir

e Yapilan is programina istinaden acil bakim yapilacak tesisler CBS'de bakim bdlgesi
olarak cizilir ve BYS’ye aktarilir

e BYS’ye aktarilan acil bakim bélgesine iliskin daha dnceden yapilan saha kesifleri BYS
Mobil Uygulamasi Uzerinden sisteme aktarilarak malzeme temini saglanir

e Is programina uygun olarak 96 saat 6éncesinden Isletmeden kesinti talebinde bulunulur

e Programlanmis glin ve saatte programsiz kesintilerin giderilmesini aksatmayacak kadar
personel, arag, gereg, is makinesi ve malzeme ile acil bakim yapilr

¢ Acil bakim esnasinda yapilan gincellemeler ve degisiklikler CBS’ye iglenir

¢ Acil bakim yapilan tesiste eksik gorulen barkod, envanter no vb. ilgili envanterin Gzerine
yapistirilarak guncellemesi gergeklestirilir.

3.3. _ACIL BAKIM ISLERININ KAPSAMI;

e Tekrarlayan arizasi bulunan Enerji Nakil Hatlari ile OG ve AG Sehir ve Kirsal Dagitim
hatlarindan ariza gelen noktalarin tespitleri yapilarak, gerekli izolator degisimi, sehim
duzeltme iglemleri, eksik izolasyonlarin tamamlanmasi, siki bagi, kayar bag vb. baglarin
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diuzeltiimesi islemleri yapilir. Ariza gelen noktalarda, arizanin gelme nedenleri
incelenerek, arizanin sebeplerini ortadan kaldiracak koruyucu bakim iglemleri yapilir.
Hat bakimlarinin kapsamli yapilmasinin istenmesi durumunda en az 2 bodlge eKkip
yardimlagmasi yaparak hat bakim ekibi olusturup yapilacak kesif ¢calismasindan sonra
bakim programi yapilarak kapsamli bakim yapilabilecektir.

Sirketin talebi Uzerine YUklenici kapsamli bakim g¢alismalari i¢in uzman personel temin
edecektir. Yapilacak igin kapsamina gore isinde uzman, yapilacak ig ile ilgili en az 2 yil
deneyime sahip personel tercih edilmesi zorunludur. Kapsamli bakim c¢alismasi
baslamadan once calistirilacak ekiplere iligkin bilgiler ve deneyimlerini belgeleyecek
dokimanlar ile is programini Sirket'e teslim edilecek ve Sirket'in oluru ile birlikte
calismalar baslatilacaktir. Sirket'in oluru alinmadan yapilan c¢alismalara Sirket
tarafindan herhangi bir bedel 6denmeyecektir. YUklenici ayni anda birden fazla ¢alisma
mahallinde ¢alisma yapacagi takdirde her bir ¢alisma mahallindeki her bir ekip i¢in en
az 1 kisi olmak Uzere ekip sorumlusu ve ig guvenliginden sorumlu EKAT belgesi
(Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Calisma Yetki Belgesi) olan personel bulundurmahdir.
Bu kapsamda calistirilacak personel, arag ve yakitlarinin aylik birim bedelleri Cerceve
Anlagsmasi Alim Sézlesmesinde belirlenmisgtir.

Dagitim Merkezi, indirici Merkez, K6k, Beton ve Sac Kogk, RMU, Trafo Binasi ve Direk
Tipi Trafo Postalari ve bunlarin mitemmim clzui niteligindeki techizatlarin duizenli
kontrolleri yapilarak, ekonomik omrind doldurdugu tespit edilenlerle, teknik olarak
vazifesini yerine getiremedigi tespit edilen techizatlarin degisimlerinin gergeklestiriimesi
ve/veya calisir hale getirilmesini kapsamaktadir.

4.) YUKLENICININ YAPACAGIISLER

YUklenici; iglerini S6zlesme ve eklerine, proje, kroki ve planlara, yururlikteki mevzuata,
teknik ve sanat kurallarina uygun olarak yapacaktir.

YUklenici igin yapilmasi ile ilgili malzemeleri, 6zel alet ve edevat ve/veya is makinelerini
tespit ve temin eder.

isin yapimi esnasinda kurum ve kuruluslarla (karayollari, belediyeler, Telekom,
dogalgaz Sirketi, Kolluk kuvvetleri vb.) resmi gérusmeler yaparak gerekli izinleri alir.
Bolgesinde meydana gelen tum kesinti is emirlerini dederlendirerek mumkin olan en
kisa surede miudahale ederek kesintinin giderilmesini saglar

Meydana gelen kesinti is emirlerinin AYS Mobil Uygulama Uzerinden kapatiimasini
saglar

Bakim, Tesis, KET, 3 ncu Sahis vb. galismalari igin enerji kesme tutanagi diizenleyerek,
gerekli topraklama irtibatini saglayarak kesinti yapar ve yaptigi kesintiyi takip
ederek,bildirim sdresinin asiimamasini saglar, Bildirim suresinin asildigi durumlarda
tutanak tutarak ilgili isletmeyi ve Sistem Isletme Midurligi’nd bilgilendirir

Kesintilerin gideriimesi esnasinda kullanmis oldugu ve demontaj etmis oldugu malzeme
bilgisini AYS Mobil Uygulamasina isler

CBS’nin guncel tutulmasini saglar

Ariza ekipleri kendi ¢alisma yapacagi bolgelerde gerekli mahalli topraklamalari yaparak
cahgir

Kesinti suresi 5 saati agmayacak sekilde planli kesinti programlanir

Acil Bakim kapsaminda yapilacak iglerde ayni hattin enerijisi iki gin Ust Uste kesilemez
Yuklenici Sirketin yazili onay1 olmadan kesinti programini degistiremez

Kesinti ilani verildikten sonra bu programi engelleyecek olaganustd bir durum
gelismedigi takdirde, Yuklenici Sirket onayi ile planlanan bdlgede galismaya baslar.

Acil bakim igini yapacak ekip ayni zamanda ariza ekibi olmasi nedeni ile g¢alisilacak
bdlgedeki kesintiyi ve hat bagi topraklamasini yapar ve enerji kesildi tutanagini
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dluzenleyip imzalar. Acil bakim ekibi ig guvenligi sartlarini saglayarak (¢alisma yapilacak
bdlgeye generator, yildirnm darbesi, dagitim sistemine baglh Gretim tesisleri (GES,RES
vs.) vb. unsurlardan gelebilecek gerilim ve akimlara kargi ¢alisma yapilacak bdlgenin
izole edilmesi, mahalli topraklama yapilmasi vb.), EK-11 isin yapim metodunda detayli
olarak tanimlandigi sekli ile acil bakim islerini yapar. Bakim tamamlandiktan sonra
gerekli kontrolleri yaparak Enerji verme tutanagini duzenleyip imzalar, hattin
topraklamasini kaldirarak enerjiyi verir.

e Bakim aninda BYS Mobil uygulamasini kullanarak kullandigi malzemeyi, demontaj ettigi
malzemeyi, bakimda g¢alisan ekip ve arag bilgisini girer ayrica ig guvenligi prosedurunu
onaylar,

e Bunun yaninda anlik olarak bakimi yapilan envanterin etiket bilgilerini saha uygulamasi
araciligiyla CBS sisteminden sorgular ve varsa degisiklikleri uygular.

e Sistem, sahada yapilan envanter 06znitelik degisiklikleri acil bakim tamamlaninca
yuklenici muhendis ve ariza bakim surveyanina mail gonderir. Bu guncellemeler
otomatik glncelleme olarak CBS’ne vyansir. CBS ve/veya BYS yazilimlarinda
yasanacak arizalar ve acil bakim c¢alismalari nedeni ile aktarilamayan bilgilerin CBS’ne
manuel olarak igslenmesi yuklenicinin sorumlulugundadir.

4.1. ARIZALARIN GIDERILMESI

Etkilenen abone sayisi, dnemli abonelerin olmasi veya Sirket tarafindan belirlenen
oncelikler dogrultusunda elektrik dagitim tesislerindeki kesintilerin tespiti ve arizalarin
onarimi yapilacaktir. Sirket her zaman kesintilerin giderilmesinin 6ncelik siralamasini
degistirme yetkisine sahiptir. Kesinti kaynaginin tespiti esnasinda, gerek TEIAS trafo
merkezinden gerekse Sirket'e ait ADM, DM, iM, KOK vb.lerde bulunan kesicilerden siirekli
manevra yapllmayacaktir. Ozellikle enerji nakil hatlarinda hat camper agilarak bélinmek
sureti ile kesintiye sebep olan ariza sikigtirilarak tespiti yapilacaktir.

EDT’lerinde her hangi bir kesinti meydana geldiginde bu kesintinin acilen giderilip sistemin
enerjilendiriimesinden Yuklenici sorumlu olacaktir.

Cagri Merkezine gelen bagvuru, Sirketin Dagitim Yonetim Merkezince is emrine
donusturulerek, sahadaki en uygun ekibin el terminaline (tablet vb.) goénderilir, is emri
sureci baglatilir. Yuklenici isin yapilmasina muteakip mobil yazilimda ilgili alanlari eksiksiz
bir sekilde doldurarak is emrini kapatir. Tablet lizerinde galisan Ariza Yénetim Sistemi
offine c¢alisma 0ozelligine sahip oldugunda is emri internetin olup olmamasina
bakilmaksizin kapatilir.

4.2. ARIZA TESPITIi VE TEFRIKI

YUklenici tarafindan kablo ariza noktalari tespiti ve c¢oklu kablolarda kablo tefriki
yapilacaktir. Bunun icin gerekecek olan kablo test araci Yuklenici tarafindan temin
edilecektir. Yuklenici, Sirket'in elindeki kablo test aracglarini ekibiyle birlikte de belirtilen
kosullarda kiralayabilecektir. Kablo test aracglar Sirket'in yapacagdi Ariza Mobil Gzerinden
talep edilecektir. Olaganustu haller hari¢, Ariza Mobil Uzerinden randevu sistemi ile planli
olarak gerekli ¢alismalar yapilacaktir. Aracin yolda gegcirdigi sure Ucrete dahil olacaktir.
Kablo test araci, goreve cikarken Ariza Mobil Uzerinden ilgili is emri igin goreve cikis
saatini sisteme girecek, Kablo testlerinin tamamlanmasi, kablonun tamir edilmesi ve
akabinde tekrar test edilip enerjilendiriimesine miteakip is emri kapatilacaktir. is emri
Ariza Mobil Uzerinden kapatilacak ve is emrinin kapanma saati el terminali Uzerinden
otomatik olarak alinacaktir. Kablo test araci arizali kablo Uzerinde ilk testleri yapip, arizali
bolgeyi tespit ettikten sonra farkli bir is emri icin farkli bir bolgeye gececek, diger bolgedeki
kablo test islemlerini gergeklestirecektir. ilk calistigi bdlgenin Ariza Mobil Uzerinden
yapilacak calisma tamamlandi, enerji verilmeden oOnceki son test cagrisi Uzerine ilk
bdlgeye geri donup, ikinci testi yapacak. Her hangi bir problemle karsilagiimamasi halinde
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gerekli baglantilar yapilarak kabloya enerji verilecektir. Bu durumda kablo test aracinin
calisma slresi EK-33’deki birim fiyatlara gére hesaplanacaktir.

4.3. ABONE iRTiBATLARI

Sirket tarafindan  ¢agri merkezinden olusturulacak is emri ile, aboneler sebekeye
irtibatlandirilacak veya mevcut irtibati sebekeden kesilecektir. Bu iglem dagitim
sebekesinden (kabinden, direkten, AG dagitim kutusundan veya panosundan, kare
buattan vs.) yapilacak ve saya¢ kesme-agcma islemi veya sayac¢ devresine kesinlikle
mudahale edilmeyecektir. Abonenin sebekeye baglanmasinda gerekli iletken cinsi ve kesiti
ile baglanti noktasi Sirket tarafindan belirlenerek YUkleniciye bildirilir. YUklenici bildirilen bu
bilgiler dogrultusunda isi usuline uygun olarak yapilmasindan sorumludur ve bildirilen
iletken cinsi ve kesiti ile baglanti noktasinin uygun olmamasi durumunda Yuklenici bu
hususu Sirkete yazili olarak bildirecektir. Yuklenici bu durumda Sirket yazil talimat
vermedigi muddetce sebeke ve abone baglantilarinda higbir degisiklik yapmayacaktir.
Sirketin yazili talimatina gore hareket edilecektir.

Ayrica Sirketin yazili talimat vermesi kaydiyla, ayni gérev bolgesi igerisindeki diger
YUklenicilerin galismasi veya abone talepleri ile sebekenin belirli bolumuandn enerjisi
kesilecek ve belirlenen zamanda yeniden verilecektir.

Baglanti ve Sistem Kullanim Ydnetmeliginde belirtildigi Uzere abone baglanti hatlarinin
isletme, bakim ve onarimi elektrik dagitim sirketlerinin sorumlulugundadir. Bu nedenle
abonelerin elektik dagitim gsebekesine fiziki irtibatinin saglandigi abone baglanti hatt
kablolarinda meydana gelen arizalarin gideriimesinden de Yuklenici sorumludur. YUklenici
borgtan dolayi fiziki irtibat alma islemi igin teklif mektubunda birim fiyat olarak kesme igin
ve agma igin ayri ayri bedel sunar. Belirlenen nihai bedel Gzerinden fiziki kesme bagdlama
hakedisi Sirketin belirledigi formata uygun olarak tanzim edilerek Sirket’e sunulur.

4.4. HASAR BILDIRIMi

Sirket tarafindan verilecek yazili talimatla veya Cagri Merkezine gelen Hasar bildiriminde
bulunan masterinin kaydi ile uzman ekip tarafindan yerinde hasar tespiti yapilir. Hasar
tespitinin sonucu yazili bir sekilde EK-38 doldurularak ilgili isletmeye bildirilir. isletme DYS
Uzerinden gerekli sureci baglatir. Hasarlardan etkilenen musterilerin bilgileri de sisteme
islenmelidir.

3.Sahislar ve kurumlar tarafindan elektrik dagitim tesislerine zarar verilmesi durumunda
temin edilmesi gereken evraklar asagidadir;

e Hasar Tutanagi (EK-38)

Olay yerine iligskin fotograflar,

Vatandasin ehliyet, ruhsat ve sigorta poligesinin fotokopileri,

Polis veya Jandarma cagirilarak yetkililer tarafindan tutulan hasar tutanagu,

Kaza noktasinda iliskin CBS goruntisu,

Hasar Tahmin Tutanag:.

4.5. AYDINLATMA SISTEMLERI

451 LAMBA MONTAJVE DEMONTAJ iSLERI

isletmedeki her tirli lamba ve muistemilatinin montaj ve demontajindan Y(iklenici sorumlu
olacaktir. YUklenici higbir sekilde Sirketin yazili onayl olmadan yeni armatir montaji veya
guc degisikligi yapamaz.

YUklenici EDT’lerinde degistirdigi Armatlrlerin CBS guncellemesini yapacaktir. Ayrica
aydinlatma montaj islerinde kullanilan malzemeler Cagri Merkezi Sistemine kayit
edilecektir. CBS’ye ve Cagri Merkezi Sistemine kayit ediimeyen armaturlerin malzeme
bedelleri YUklenici hakedigsinden c¢ikartilacaktir. Gerekli kayit iglemlerinin yapilmasina
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muteakip ilk hak ediste 6deme yapilacaktir.

Sirket'in onayi dahilinde daha 6énceden hi¢ armatlir montaji edilmemis bir noktaya tesis
edilen armatlr montaji haricinde, arizalanan bir armaturiin komple degismesi, balast,
ignator, duy vb.gibi aydinlatma techizatina ait malzemelerin degistiriimesi durumunda
demontaj edilen malzemeler Sirket ambarina teslim edilecektir. Sirket ambarina teslim
edilen malzeme ile kullanilan malzeme arasinda tutarsizlik olmasi halinde, eksik olan
malzemeler TEDAS birim fiyat kitabinda belirlenmis yeni malzeme+montaj bedeli
uzerinden Yukleniciye rucu edilecektir.

Armatur tip ve guc¢ degisiklilerinde mutlaka proje gizilerek islem yapilacaktir. Yikilan
aydinlatma direklerinin sorumlulugu da Yuklenicide olacaktir. Yikilan aydinlatma direkleri
haricinde sebekeye aydinlatma diregi ilavesi ariza YuUklenicisi tarafindan kesinlikle
yapilmayacaktir.

Led armatir ve ampulu Sirket tarafindan temin edilerek Yukleniciye verilecektir.

Sirket talep ederse Yuklenici CBS datasinin dogrulugu icin Cerceve Anlasmasi Alim
Sozlesmesinde birim fiyati belirli olan personeli temin edecektir.

452 SAYAC KONTROLU

isletmede olan aydinlatma sayaclari ile OSOS modem ve techizatini faal halde tutmak icin
gerekli her tarli galigsmalar YUklenici sorumlulugu altindadir.

Gundiz yanan lambalarin (ge¢ sénen-erken yanan dabhil) tiketim bedeli Yukleniciye rlicu
edilecektir.Gece yanmayan lambalarla ilgili Sirket’'e ricu edilebilecek cezalar Yuklenici'ye
yansitilacaktir.

4.5.3 SAYAC ENDEKS OKUMA

Sirketin temrin programina uygun olarak EDT kapsaminda bulunan tum trafolardaki tim
sayac endekslerinin okunmasi (Park, bahge, trafik sinyalizasyon, dekoratif aydinlatma, vs.
dahil) ve endekslerin Sirkete teslim edilmesi, YUklenici sorumlulugundadir. YUklenici is
programina goére okuyacagi aydinlatma karnelerine ait datayr GPRS Uzerinden endeksor
cihazina indirir. Daha sonra Yuklenici verilen data Uzerinde merkez igerisindeki aydinlatma
sayaclarinin endekslerini ve durum kodlarini kaydeder ve GPRS haberlesmesi ile bilgileri
abone bilgi islemde bulunan servere aktarir. Yiklenici aydinlatma karnesini gun icerinde
tamamlayarak endeks ve durum kodu bilgilerini gin igersinde sisteme aktarmak
zorundadir. Endeksor cihazi Sirket tarafindan temin edilerek Yuklenici elemanlarina
zimmetle verilecektir. Saglam teslim edilip saglam teslim alinacak endeksoér cihazlarinin
isletme masraflar (murekkep, yazici vs) ve bakimi Yuklenici sorumlulugundadir.Y Uklenici,
Aydinlatma ve Endeks okumalarini optik port yardimiyla yapacaktir. Ayrica c¢ikan
faturalarin ayni dénemin bir yil Oncesiyle karsilastirilmasini yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

4.6. SAHA KONTROLLERI

Yiiklenici, yilda 2 defa 6 ayda bir olmak tzere ADM, DM, iM, KOK, Trafo Binas! gibi salt
merkezlerinin termal kamera ile tespitini yapar ve CD ortaminda igletmeye teslim eder,
BYS’ne girisini yapar.

4.7. KOMPANZASYON, GUC ASIMI VE FIDER ACMASI

4.7.1 KOMPANZASYON

YUklenici,

e Sistemde olan her tlrli kompanzasyon tesisinin igletmesini, bakimi, onarimini
(kondansator, role, kontaktor vs) yapmaktan

e Eksik olan techizatin tespitini, montajini, reaktif enerjinin yonetmelik % degerlerinin
altinda tutulmasini saglamaktan,
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e GuUnluk olarak Enduktif ve Kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranini takip ederek
mevcut sartlar altinda alinmasi gereken teknik énlemleri alir. MEDAS'In TEIAS’tan enerii
aldigi batln satisa esas 6lcim noktalarina konulan kalite kaydedicilerin takip edilebilecegi
Enerji Izleme Sistemi (EIS) Yiklenici kullanimina agilacaktir.Ylklenici bu yazilim
Uzerinden sistem kullanim antlagsmasinda belirtilen Enduiktif ve Kapasitif Reaktif degerlerin
asilip asilmadigini kontrol eder.

e Kendi sorumlulugunda bulunan boélgede bulunan kompanzasyon tesislerini devreye alir
ve/veya devreden ¢ikartir

e Kendi sorumluluk sahasi icerisinde bulunan fiderlerin ylk analizlerini takip ederek,
onceden olusturdugu manevralari yapar,

e Sorumluluk sahasina komsu olan isletmelerin yuk akiglarini takip ederek, dnceden
hazirladigi manevra planlarini uygular.

e Bodlgesinde kurulu GES, RES vb. Uretim santrallerinin sebekeye verdigi ve/veya
sebekeden cektigi reaktif glicl analiz ederek, gerekli dnlemlerin alinabilmesi igin Sirket'i
bilgilendirmek gibi teknik onlemleri alir.

e Almis oldugu teknik onlemlerin yetersiz kalmasi durumunda reaktif gucun aktif glce
oraninin mevzuatta belirtilen degerlerin altinda kalmasini saglayacak yatirrm onerilerini
Sirket’e sunar.

o Sirket yatirrm yapilip yapilmamasina karar verir.

e Yatirim taleplerini yapmis olmak, Yuklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz

e Yiklenicinin sorumluluklarini yerine getirmemesinden kaynaklanan ve TEIAS ile
MEDAS arasinda imzalanmig bulunan Sistem Kullanim Antlagsmasinin 9 Cezai Sartlar
maddesi geregi Sirkete uygulanan ceza YUkleniciye rlcu edilerek, yuklenicinin
hakedisinden kesilir.

e Yuklenicinin tum sorumluluklarini yerine getirmis olmasina ragmen Sirket’e yansiyan bir
ceza olmasi halinde; cezanin Yukleniciye ricu edilip ediimemesi Sirket’in takdirindedir.

e Yuklenici kompanzasyon takibini EK-16’da bulunan tabloya isleyerek hakedis ile birlikte
Sirkete sunar.

4.7.2 GUC AsIMI

Yiiklenici, TEIAS Sistem Kullanim anlasmasinda yer alan maksimum alig kapasitesinin
lizerinde enerji almasi halinde; TEIAS Sistem Kullanim anlasmasinin cezalar kisminda
belirtilen oranda ceza uygulanir. Bu ceza yuklenicinin hakedisinden kesilir.

Yiklenici Trafo Merkezleri arasinda TEIAS Yik Aktarmalarinda Sistem Kullanim
Bedellerinin Tespitine Yonelik Uygulama kilavuzunda belirtilen durumlarda yuk aktarmasi
yapmasi halinde, yuk aktarma bildirim gizelgesini ayni gun icerisinde (EK-37) doldurarak
Sistem Isletme Mudurligiine teslim edecektir. Planli manevralar 01:00 'den sonra
yapilacaktir.

4.7.3 FIDER ACMASI

Yiiklenici, TEIAS Trafo Merkezinde kullanicinin bagli oldugu fidere ariza intikal etmesi
sonucunda meydana gelen ve Sistem Kullanim Anlagsmasinda gegen agma sayisini
gecmesi halinde Sistem Kullanim Anlagsmasinin cezalar kisminda belirtilen oranda fider
acma cezasl uygulanir. Bu ceza Yuklenicinin hakedisinden kesilir. YUklenicinin Sirkete
sunmus oldugu bilgilerle, Sirketin tespiti arasinda farklilik olmasi halinde Sirketin yapmis
oldugu tespitlerin dogru oldugu varsayilir. Yuklenicinin bu konuda itirazi dikkate alinmaz.
Yuklenici fider agmalarini haftalik olarak Sirkete bildirir. Ayrica YUklenici ayhk fider
acmalarini EK-45 formatinda hazirlayarak Sistem isletme Midirliigiine ve isletmesine
sunar.
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4.8. ACIL YARDIM HALLERI

Sel, deprem, firtina, buz yiki vb. sebeplerden dolayi farkli bir isletme bédlgesinde,
Isletmenin gliciini asan ve Elektrik Dagitim Tesislerinin yikilmasina, Tedarik Strekliligi ve
Teknik Kalite Gostergelerinin olumsuz yonde etkilenmesine neden olan hallerde YUklenici,
Sirketin talimati ile personel gondermek zorundadir. Mucbir sebep hallerinde farkl igletme
sorumluluk sahalarinda meydana gelen kesintilerin giderilmesinden tum Yukleniciler igbu
sartname kapsaminda yukumluddar.

5.) YER TESLIiMi

YUklenici, S6zlesmeye uygun olarak Sézlesmeye konu is yerinde iglere baslayabilmek
tzere ihaleye esas proje ve mahal listesine gére kontrol yapilarak isin yapilacag Isletme
Muhendisliginde yer teslim tutanagi (EK-41) tutarak yer teslimi yapilir. Yer teslim
tutanaginda lIsletme sinirlari net bir sekilde belirtilir. Bir veya birden fazla isletmenin
faydalandidi tesislerde direk numaralari, yer alti kablo tesislerinde kablo koordinatlari,
TEIAS indirici Trafo Merkezleri, ADM, DM, IM vb. EDT unsurlari net bir sekilde Yer Teslim
Tutanaginda belirtilir. Anlasmazlik durumlarinda Sistem lisletme Mudirliginin
hakemliginde Yer Teslim tutanaginin tanzimi gergeklestirilir. Yer Teslim Tutanaklarinin
ekine CBS ciktilari Gzerine sorumluluk sahalari net bir sekilde isaretlenerek ilave edilir. Yer
Teslim Tutanaklari 3 nisha olarak diizenlenerek Yiklenici, Bakim Sirveyani ve Igletme
Sorumlusu ve/veya komsu isletme Sorumlusu ve/veya sorumlular tarafindan imzalanur.
Yer Teslim Tutanagi, butun ekleri ile beraber bir nushasi Yuklenicide, bir nushasi
isletmede bir niishasi da Sistem Isletme Midirligi'ne gelecek sekilde dagitimi
gergeklestirilir. Komsu Isletmelerin talep etmesi halinde, fotokopi ile g¢ogaltilarak teslim
edilir.

6.) YUKLENICI’NIN ORGANIZASYONU

Sozlesme konusu is icin, Firma teklifini vermeden oOnce Sirket tarafindan verilecek
bilgilendirme toplantisina katilacaktir. Yuklenici Sirketin onayi ile mevcut tesis ve
arazilerinden Sirkete hi¢ bir kulfet getirmeden istifade edebilecektir. Yuklenici kendi
ambarini ve gegcici tesislerini kuracak ve igletecektir. Yuklenicinin kendi ihtiyaci igin
kullanacagi yerlerin giderleri kendisine aittir.

Yuklenici kendi organigramini kendi belirler. Gérevlendirecegi personel, Elektrik, Elektrik-
Elektronik Muhendisi, Elektrik Ogretmeni, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni veya
EKAT almaya yeterli kisilerden olusur. Ayrica Yuklenici kendisini Sirkete karsi tam temsil
etmeye yetkili bir temsilci gorevlendirir. YUklenici temsilcisi, YUklenicinin tum bdlgeleri igin
bir kisi olarak gorevlendirilecektir. S6zlesme konusu is icin YUklenici EK-44’deki formatta
Yapim Yontem Plani ile birlikte organigrami Sirket'e sunar. YUklenici organizasyonunu
Sirket’e sunmus oldugu formata uygun sekilde gerceklestirmekle yukumludur. Sirket uygun
gorecegi hallerde personel ve ara¢ sayisini ayni sozlesme kosullari gecerli olmak Uzere
arttirnlmasini talep edebilir. Bu talep Sistem isletme Miidiri ve daha (ist makamin yazili
oluru ile uygulamaya girer. YUklenici, Sirketin bu talebine uymak zorundadir. Personel ve
ara¢ sayisinda azaltima gidilmesi durumunda personel ve aracin Sirket tarafindan
hesaplanan maliyeti hak edisten dusulerek hakedis hesaplanir.

7.) YAPILAN iSLERIN KONTROLU

7.1. ISLERIN KONTROLU

Sozlesme konusu iglerin yapimi ve yoénetimi Yuklenici tarafindan yapilir. Kontroll ise
Sirketin gorevlendirecegi personel tarafindan yapilir. Herhangi bir isin, Kontrol elemaninin
denetimi altinda yapilmis olmasi, YUklenicinin Ustlenmis oldugu isi butinuyle projelerine,
sb6zlesme ve sartnamelerine, fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapmak hususundaki
yukumlalUklerini ve sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.
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YUklenici, Ustlenmis oldugu isleri, sorumlu bir meslek adami olarak fen ve sanat kurallarina
uygun olarak yapmayi kabul etmis oldugundan, kendisine verilen ve/veya isin niteligine
gore yetkin fen adamlarina Yuklenicinin kendi gizdirdigi projeye ve/veya teknik belgelere
gore isi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin is yerinin gereklerine, fen ve sanat
kurallarina uygun oldugunu, ayrica igin yapilacagi yere, kullanilacak her tarli malzemenin
nitelik bakimindan yeterliligini incelemis, kabul etmis ve bu suretle isin teknik
sorumlulugunu ustlenmis sayilir.

YUklenici tarafindan fen ve sanat kurallarina aykiri olarak kusurlu yapildiklari tespit edilen
is kisimlarini yeniden yaptirmak hususunda Sirket yetkilidir. Yuklenici, belirlenen sure
icinde sOz konusu is kisimlarini ayrica bir bedel istemeksizin yeniden yapmak zorundadir.
Bu hususta bir gecikme olursa sorumlulugu yuUkleniciye aittir. Ayrica eksik yapmis oldugu
islerden dolayi yagsanacak gecikmelerden dogacak maliyetlerden dolayi da Yuklenici higbir
hak talep etmeyecektir.

7.2. HAKEDISLERIN TANZIiMi

Sirket’'in her bir biriminde dizenlenecek o birime ait hakedigler hiyerarsik siraya bagh
olarak isin fiilen yapildigi yerdeki birim amiri tarafindan imzalanarak o ayki hakedigi
hazirlanacaktir. Hazirlanan hakedislerin kontroll icin ilgili Genel Mudurlik birimine
gonderilecek ve Genel Mudurluk onayi ile kesinlesecektir. Hakedisin her sayfasi Yuklenici,
Ariza/Bakim Sirveyani ve isletme Sorumlusu tarafindan ilgili yerlere imza, ilgili yerlere
paraf atilarak Sistem Isletme Mudurliigine sunulacaktir. imza ve parafi eksik olan
hakedisler eksik imzalarin tamamlanmasi amaci ile Yukleniciye iade edilecektir.

Hakedigler her ayin 25’'inde imzali olarak onay islemleri icin Genel Mudurlige gelecektir.
Ancak ayin 25 inci guninin hafta tatili olmasi ve/veya resmi tatil olmasi durumunda
hakedigler tatili takip eden ilk is giini teslim edilir. isletme Onarim islerinin yapimi
esnasinda ihtiya¢ duyulacak malzemeler EK-26 ve EK-27’de belirtiimigtir. EK-26’daki
malzemelerin diginda kalan malzemeleri, Teknik kalite ve standartlan Sirket tarafindan
onaylananlari Yuklenici temin edecektir. Bunlar igin ayri bir 6deme yapilmayacaktir. EK-
27°'de belirtiimemis ancak sarf malzeme 6zelligi tasiyan malzemeler i¢in ayrica bir bedel
ddenmeyecek, Yiklenici tarafindan da talep edilmeyecektir.

Otomasyon vyaziliminda hakedise esas c¢alismalarin sisteme girilmesi Yuklenici
sorumlulugunda olacaktir. Her bir igletme birimine ait hakedis asagidaki ekleri icerecektir.
Bu ekler Sistem isletme Mudurliiginin ihtiyaclar cergevesinde revize edilebilir veya
yenileri talep edilebilir. Sistem isletme Midirligi sdéz konusu degisiklikleri ilgili hakedis
doéneminin 3.haftasindan dnce bildirecektir.

7.3. HURDA VE KULLANILABILIR MALZEME FORMU

Demontajdan gelen malzemeler hurda malzeme ve kullanilabilir malzeme olarak ayrilacak,
hurda malzemeler EK-19'daki tutanak hazirlanarak Yuklenici Temsilcisi, Ariza-Bakim
Siirveyani ve isletme Sorumlusuna imzalattirilip isletme Sorumlusu onayindan sonra
Ambara teslim edilecektir, kullanilabilir malzemeler ise Isletme Birimlerine yine EK-19’daki
tutanak hazirlanarak teslim edilecektir. Demontaj malzeme tutanaklarinin ve
malzemelerinin aylik olarak teslimati yapilacaktir.

7.4. KESINTi RAPORLARI

Kesintilerin kaydedildigi yazilimdan Tablo-1 verileri ¢ekilerek EK-20’deki tabloya “Sebeke
isletmecisi, Digsal, Giivenlik ve Mucbir Sebep” gruplarindaki kesintiler islenecektir.
Yuklenici, Mucbir Sebep, Digsal ve Glvenlik kayitlarina iliskin bilgi, belge ve tutanaklari,
yazili ve basili imzali olarak isletme Onarim Ofisinde tutmak zorundadir. Ayrica bu
belgelerin bir kopyasinin isletmede bulunmasini saglamalidir.
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7.5. PERSONEL RAPORU
llgili ay iginde g¢alisan personelin gunlik puantajlari 186 Cagri Merkezi Programina ve BYS
ye girilecektir. EK-21’deki aylik personel rapor 6zeti hakedis ekine konacaktir.

7.6. ARAC RAPORU

ilgili ay icinde galisan aragclarla ilgili rapor igin de giinliik puantaj defteri kullanilacak ve
Yuklenici Temsilcisi her gin Puantaj defterini imzalayacaktir. EK-22’deki aylik arag rapor
Ozeti de hakedis ekine konacaktir.

7.7. KONTROL VE GOZLEM RAPORU

isbu sartname kapsaminda gérevlendirilen igletme ekibinin ay icerisinde BYS Mobil
Uzerinden yapmis oldugu kesifler ile ilgili olusturulan rapordur. Kesif raporlarina gore
olusacaktir. Bir (1) yil igcerisinde tum EDT’nin kontrol edildigine iliskin bilgi, belge ve
tutanaklari, yazili ve basili imzall olarak isletme Onarim Ofisinde tutmak zorundadir.
Ayrica bu belgelerin bir kopyasinin isletmede bulunmasini saglamalidir.

7.8. KESIF RAPORU

YUklenici her ayin sonunda asagidaki envantere goére kesif raporunu sunacaktir.
e Bina Kontroll

Direk Tipi Trafo Kontrolu

Seksiyoner (Ayirici) Diregi KontrolU

ENH Cikis Kontrol

Musterek OG-AG Sebeke Kontrolu

AG Sebeke Cikig Kontrolu

SDK Pano Kontrolu

Aydinlatma $ebekesi Kontroll

Yapilacak kesif sonucuna gore sebekedeki sorunlarin hangi is kolu Uzerinden ¢ozulecegi

EK-42’'de belirtilen kesif 6zeti formatinda aylik olarak raporlanacaktir. Is kolu listesi

asagidadir.
e Isletme Onarim Isleri kapsaminda

Kapsamli Bina Bakimi kapsaminda

Kapsamli Hat Bakimi kapsaminda

Klcguk Ek Tesisler (KET) kapsaminda

Yatirim (TESIS) kapsaminda

insaat ekibi calismalari kapsaminda

Trafo bakimi kapsaminda

Ozel hizmet isleri kapsaminda

Garanti kapsaminda

Uretici firma bakimi kapsaminda (Ornegin, OG hiicre firmasi)

3.Sahis ve Kurumlarin galismasi kapsaminda

7.9. ACIL BAKIM RAPORU

Bu sartname gercevesinde yapilmasi gereken acil bakim kesiflerini kapsar. isin yapilmig
olup olmamasina bakiimaksizin her ay sonunda hak edisle birlikte Sirket'e sunulur. Acil
bakim kesifleri BYS Mobil uygulamasi Uzerinden yapilir. Acil bakim raporu BYS’nden
cekilerek hak edis ile birlikte Sirket’e sunulur.

7.10. KAPSAMLI BAKIM KESIF RAPORU
YUklenici ¢calisma ayi periyodundan sonraki ayin Kapsamli Bakim kesiflerini BYS Mobil
Uzerinden hazirlayarak Sirket onayina sunar. Kapsamli Bakim isleri Sirketin belirledigi is
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akisina gore yaplilir. Cagri merkezi programi ve Jirketin tespitlerine gore tekrarlayan ariza
gelen bdlgelerden baslanmak sureti ile DM, IM, KOK vb. binalar ile Trafo postalari, ENH,
OG-AG Sehir ve Kirsal Dagitim hatlarinda yapilan kesifleri kapsayan rapordur.

7.11. YATIRIM ONERILERiI RAPORU

YUklenici her ¢alisma ayi periyodu igerisinde duzenli olarak Tedarik Surekliligi ve Teknik
Kalite parametrelerini iyilestirmeye yonelik yatinm Onerilerini Sirkete EK-40’daki formatta
raporlar.

7.12.CBS’DE YAPILACAK CALISMALAR

Yapilacak igletme, onarim ve acil bakim igleri kapsaminda;

Sebekede tespit edilen numarataj hatalari veya eksiklikleri MEDAS Numarataj
Sartnamesine uygun olarak sahada duzeltiimesi,

Bir binadan veya panodan ¢ikan OG, AG iletkenleri ve abone baglanti hatti iletkenlerinin
kesit degisikligi, guzergah degisikligi, ilave edilmesi, iptal edilmesi ve baglandigi sebeke
elemaninin (kesici, salter, sigorta) degismesi,

Dagitim envanterlerinin sahadan sokulmesi, montaj edilmesi, etiket bilgilerinin degismesi,
beslendigi noktanin veya ringin degismesi, acik-kapali pozisyonlarinin degismesi gibi
durumlarda sahada yapilan galismalar CBS ‘ye islenecektir.

Kabul islemleri yapilmamis tesislerdeki numaralandirma igleri bu is kapsaminda degildir.

8.) YUKLENICININ SORUMLULUGU

YUklenici,

a) Bu Soézlesme kapsaminda tanimlanan iglerin tamamini sézlesme, sarthame ve ilgili
mevzuat gergevesinde yapmaktan,

b) Is Kanunu'na, is Saghigi ve Givenligi Kanunu'na, Toplu is Sdézlesmesi ve ikincil
mevzuata uygun olarak ¢aligiimasindan ve tim tedbirlerin alinmasindan,

c) Sobzlesme konusu isi yapacak personeline isin yapimi, is guvenligi ve sagligi icin
gerekli her turll egitimlerin verilmesinden,

d) Is mahallinde isin yapimi éncesinde, esnasinda ve sonrasinda alinmasi gerekli her
tarll is sagligi ve guvenligi ile ilgili tedbirlerin alinmasindan,

e) Sodzlesme konusu islerin yapilmasi esnasinda ve yapilmasina muteakip yaptigi islerle
ilgili Sirket, kendi ve Uglncu sahislara verilebilecek her tirli can ve mal ziyanindan,

f) 4. Maddede tanimlanan islerin yapimi esnasinda tespit edecegdi olumsuzluklari (trafo
guc yetersizligi, dengesiz yuklenme (L1, L2, L3 faz dengesizligi), gerilim disumda,
emniyet mesafeleri, trafolardan kaynaklanan arizalar vs.) 6nemine goére en kisa surede
Sirkete bildirmekten,

g) Calismasi esnasinda giderleri kendisine ait olmak tUzere gerekli tim énlemleri (Trafik,
Karayollari, Altyapi Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. Kuruluslarin prosedurlerine
gore) almaktan,

h) Tdm programli kesintiler gerekgeli olarak; yeri, tarihi, baslangig, bitis zamani, imar igi,
disl, enerjisiz kalan abone sayisi v.b. belirtilerek en az 96 saat dncesinden ONAY igin
isletme Muhendisine sunulur. ilan icin ilgili yerlere iletilir.

i) Programli kesinti stresi Sirketin ve/veya 3 ncl sahislarin yapacagi isler igin 5 saati
asmayacaktir. Tesis, Ket, Kapsamli Bakim igleri gibi Sirketin veya 3 ncii Sahislarin
yaptigi bildirimli kesinti kayitlarindan 5 saatte bitmeyenleri Sistem isletme
Mudurlugune ve ilgili isletmeye es zamanli olarak raporlayarak gereken onlemlerin
vakit kaybedilmeden alinmasini saglamaktan.

J) Elektrik kesintisinden, gerilim dalgalanmasindan, can ve mal emniyetini tehlikeye
dusurecek eksiklik ve aksakliklar ile arizalarin Oncelikle gideriimemesinden,
YUklenicinin sb6zlesme konusu yukumlulUklerin yerine getiriimemesinden veya
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calismalarindan dolayl zarar gbéren musterilere 6denen tazminatlar, Yuklenicinin
Sirketteki hak ve alacaklarindan veya karsiligi olmamasi halinde teminatindan
kargilanmasindan.

k) Her tarli malzemenin elektrik dagitim bdélgesinde nakliyesinden,

[) Personelin is glvenligi icin gerekli her turlu kigisel koruyucu malzemelerinin temini,
zimmetli olarak personele teslimi ve ig esnasinda kullandiriimasindan,

m) lIsin yapimi igin tim ekibin sevk ve idaresi ve bu sevk ve idareyi yapacak ekibin
temininden,

n) EK-32’de belirtilen ekiplerin, EK-29’da belirtilen esaslar ¢ergevesinde galistiriimasi, bu
isler icin gerekli EK-30’da tanimlanan araglarin ve is makinelerinin gerektigi zamanda
ve gereken yerde temininden, (YUklenici istedigi takdirde EK-33’de belirtilen is
makinelerini Ucreti karsiliginda Sirketten kiralayabilecektir)

0) EK-30’da tanimlananin araglarin ve is makinelerinin trafik kurallarina uygun sekilde
kullandirilmasindan ve sehir i¢i ve sehir digi hiz limitlerine uyulmasindan,

p) EDT'nin enerjili tutulabilmesi igin gerekli diger uzman eleman ve/veya alet, edevat,
ekipman temininden,

gq) Personelin teknik, idari ve ig glvenligi egitimleri Sirket nezaretinde verilerek is basi
yaptiriimasi ve bu egitimlerin periyodik olarak tekrarinin temininden,

r) Personelin Sirket tarafindan onaylanacak sekilde tek tip giyimlerinin temini igin yilda iki
kez (yazlik ve kislik olarak) EK-25'de belirtildigi sekli ile gerekli giyim malzemeleri
Sirket tarafindan temin edilerek bedeli mukabilinde Yukleniciye verilir. Gerekili
goruldugu taktirde malzemeler Sirket tarafindan personele teslim edilerek Yukleniciye
fatura edilmesi saglanir.

s) Ekiplerin ve bu ekipleri sevk ve idare eden personelin ¢alismalari i¢in gerekli ofis ve
atolyelerin EK-44’de belirtilen adetler cergevesinde temini ve standartlar Sirket
tarafindan onaylanacak sekilde donatiimasindan. (blro, depo, ambar ve ara¢ park
yerleri ve bu yerlerin 1sitma, aydinlatma, temizlik vb. igleri)

t) Ekipleri sevk ve idare edenler ile ekipler arasinda EK-31’de belirtilen esaslara uygun
yapilacak her turli haberlesme giderleri ve bu personelin, Sirket ilgilileri ve kontrol
teskilati arasinda yapilacak haberlesme giderlerinden,

u) Reklam levha ve afislerin montaji, takili bulunan levhalar ve afiglerin demontajindan,

v) Elektrik verilmesine mani veya ariza kaynagi olma ihtimali olan agaclarin
budanmasindan,

w) Dagitim ve koruma trafosu ile kesicilerin test ve devreye alinmasindan,

x) Gug trafosu arizasi halinde arizanin tespit edilmesi, bu trafonun besledigi bdlgelerin
yuk aktarilarak beslenmesi ve bu trafo arizasi ile ilgili Sirket’in bilgilendirilmesinden,

y) Gug trafolarinin servise alinmasindan,

z) Yonetmeliklere gore topraklama &lciimlerinin yapiimasindan sorumludur. Olgiimlerin
yapllmamasindan veya uygunsuz topraklamalarin duzeltimemesinden kaynaklanan
her turli hasardan,

aa) Mesai saatleri haricinde, akim gerilim trafolarina haiz abone 0&l¢u devrelerinde
meydana gelen arizalarda, ol¢u sistemi kismen veya tamamen devre disi birakilarak
enerji verilebilir. Bu durumlarda yapilan islemler hakkinda yerinde tutanak tanzim
edilerek, mesai saati baslangicinda tutanagin mduagsteri hizmetleri birimine
iletiimesinden,

bb) 3. sahis ve Tarimsal sulamaya ait olan tum elektrik tesislerinin kontrol edilmesinden,
uygunsuz tesisleri ilgililere rapor etmek ve tedbirler almaktan,

cc) Elektrik Uretim ve iletim sirketlerinin sorumlulugunda olan salt tesislerinde elektrik
kesme ve verdirme talebinde bulunmaya yetkili personeller belirlenerek Sirkete yazih
olarak bildiriimekten,

dd) isin yapimi sirasinda meydana gelen her tirli s kazalarini ayni is giini iginde Sirket’
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e bildirilmesi ve zamaninda bildiriimeyen is kazalarinda dogacak her turlu zarar ve
ziyandan,

ee) Elektrik Dagitim Sistemine 3. S$ahislar tarafindan verilen hasarlarin bilgilerinin
zamaninda verilmesinden,

ff) Tesislerin Gegici ve Kesin kabul iglerinde kabul heyetine Uye olmaktan,

gg) Saha elemani ve sebeke muhendisi degisikliklerini (isten ¢ikma, ise girme, yer
degisikligi) yazili olarak igletme muhendisligi ve sistem igsletme mudurlagune
bildirmekten,

hh) Ofis adresi degisikliklerini Sirket'e 3 is gunu iginde yazili olarak bildirmekten,

i) Sirket tarafindan olusturulan is Saghg! ve Givenligi kurul toplantisina katilmaktan,

) Elektrik Dagitim Tesislerinde yapmis oldugu degisiklikleri CBS programina
girilmesinden,

kk) 186 ¢agri merkezi programindan yapilan basvurular Dagitim Yonetim Merkezince is
emrine donusturulerek mobil yazilim Uzerinden Yukleniciye iletilecektir. Dagitim
Yonetim Merkezi Mobil Yazilimi Gzerinden Yukleniciye aktarilan ig emirlerine girilmesi
gereken bilgileri dogru ve eksiksiz bir bigimde girilmesinden

Il) Bakim Yonetim Sistemi programina acil bakim kapsaminda yaptigi ve yapacagi iglerin
bilgilerinin giriimesinden,

mm) Sirket tarafindan teknik kalitesi ve standardi onaylanan EK-35’de verilen Personelin
i$ guvenligi malzemeleri ve isin yapimi igin gerekli alet ve edevatin ve gerekli her turll
kisisel koruyucu malzemelerinin temini, zimmetli olarak personele teslimi ve is
esnasinda kullandiriimasindan,

nn) S6zlesme konusu islerin yapilmasi esnasinda ve yapilmasina muteakip yaptigi islerle
ilgili kendi ve Uguncu sahislara verilebilecek her turl can ve mal ziyanindan,

00) Is guvenligini, can ve mal giivenligini tehdit eden durumlar dncelikli olmak tzere Acil
Bakim kapsaminda yapilacak iglerin planlanmasindan, yapilmasindan ve Kapsamli
Bakim calismalarina iliskin saha kesiflerinin hazirlanmasindan,

pp) Sirket tarafindan yapilan diger isler igin tahsisini istedigi (Saha kontrol, Kesif,
Numarataj vb) personel, arag, gereg, alet ve edevatlarini temininden, kontrolinden,

qq) Elektrik Dagitimi ve Perakende Satisina lliskin Hizmet Kalitesi Ydnetmeligi'nde
belirtilen tedarik surekliligi, teknik ve ticari kalite goOstergelerini saglamaktan, bu
goOstergeleri saglayamamasi halinde isletme onarim 6zel teknik sarthamesinin EK-
13’de uygulanabilecek ceza ve kesintiler bolimunde de belirtildigi sekilde uygulanacak
cezalari karsilamaktan,

rr) Yatirim Onerilerini hazirlayarak Sirkete sunmaktan,

ss) Sebeke Miihendisine Yiiksek Gerilim isletme Sorumlulugu sertifikasi aldirmaktan,

tt) Sirket tarafindan temin edilen arag¢ takip sistemleri ile ilgili olusan ek maliyetlerin
karsilanmasindan,

sorumludur.

Yilda iki kere; dagitim trafolarinin ve AG cikislarinin yukleri, sokak cikislarinin ytkleri, hat

basi ve hat sonu gerilimleri dlgulecek, AG tesislerinde tespit edilecek eksiklikler ve

aksakliklar bir rapor halinde Sirkete teslim edecektir. Olgiimleri alinan degerlerin BYS
programina zamaninda girilmesi yapilacaktir.

Duzenlenecek olan raporda tespit edilen eksiklik ve aksakliklar CBS’'den alinacak olan

elektrik sebeke planinda noktasal olarak belirlenecek, genel ibareler kullaniimayacaktir.

Belirlenen stre icerisinde raporun Sirkete teslim edilmemesi halinde sebekede bir

eksikligin olmadigi varsayilacaktir. Bununla ilgili her turli sorumluluk YUkleniciye ait

olacaktir.

9.) SIRKETIN SORUMLULUKLARI
Sirket,
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a) Bu sartnamenin 8.h maddesinde belirtildigi sekilde Sirket'e bildirilen programh
kesintileri, ilgili kurum, kurulug ve abonelere gerektigi sekilde duyurulmasindan,

b) Yuklenicinin galismalarindan dolay1 abonelere verilen zarar ve ziyanda gerekli tespitlerin
yapllmasindan, tanzim edilen raporlarin sonuglandiriimasindan ve Yukleniciye
iletiimesinden,

c) Yuklenicinin 8.g maddesinde belirtildigi sekilde aldidi izinler ile ilgili olarak 6dedigi harg
ve benzeri resmi belgeli masraflarin ilkk hakediste Yukleniciye makbuz karsiligi aynen
geri 6denmesinden,

sorumludur.

10.)YUKLENICI TEMSILCIiSi VE SEBEKE MUHENDISININ SORUMLULUGU

YUklenici temsilcisi, isin basindan itibaren YUklenici'yi ¢alistigi tim bolgelerde noter tasdikli

vekaletname ile tam temsile yetkili olan, isin s6zlesme hukimlerine, mevzuata, teknik usul

ve esaslara, ¢evreye uyumuna vs. gereklere uygun sekilde tamamlamasini teminen

Yuklenici'nin igyerindeki yetkilerini kullanmak, isi dizenleyip yuklenici i¢cin organize etmek

amacilyla atanan ve ismi Sirket’e yazili olarak bildirilen kisidir.

Yuklenici Sebeke Muhendisi olarak en az iki (2) yil deneyimli elektrik ve/veya elektrik-

elektronik mihendisi bulundurmak zorundadir. Sebeke Mihendisi kendi bélgesindeki saha

faaliyetleri, igsletme onarim personelinin sevk ve idaresinden ve teknik konularla ilgili tim

konularda Yukleniciyi temsil edecektir.

Yuklenici temsilcisi, YUklenicinin  ¢ahstigi tum  bodlgelerde  Yuklenicinin  tim

sorumluluklarinin yerine getiriimesinden sorumludur. Sebeke Muihendisi, isbu s6zlesme

kapsaminda belirlenmis bolge sinirlari igerisindeki tim teknik islerden sorumludur.

YUklenici ve/veya YUklenici temsilcisi EK-44’de belirtilen adetler gergevesinde hazirlayip

Sirkete onaylatacagi organizasyon semasinda belirttigi mihendis ve personeli belirlenen

yerlerde bulunmasini ve gorev yapmasini saglamakla yukumluddr. YUklenici Temsilcisi ve

Sebeke Muhendisi 7 gln 24 saat Sirket tarafindan ulasilabilir olacaktir. Sebeke Muhendisi

ayriyeten 7 gun 24 saat ekibini yonetebilir olacaktir. Sebeke Muhendisi asagidaki islerin

tamamindan sorumludur.

e Sozlesme konusu iglerin saglikh bir sekilde yapilmasindan,

e Surekli denetim yaparak, elemanlarin bilgi, beceri ve deneyimlerini kontrol ederek,
gerekiyor ise egitim almasini saglamaktan,

e Gerekli raporlari ve dokiimanlari hazirlamaktan,

e Gorevlilerin Sirketin belirledigi gelis, gidis saatleri ile tertip, dlizen ve kurallara
uyumundan,

e s giivenligi malzemelerini kontrol ederek, kullaniminin saglanmasindan,

e Isletme birimlerinde olusturacak is giivenligi Kurulunda is glivenligi sorumlusu olarak
katilmaktan,

e Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi’nin 60. Maddesinde belirlenen sorumluluklari yerine
getirmekten,

e Sirket tarafindan diizenlenen is Saghg ve Giivenligi kurul toplantisina katiimaktan,

o llgili isletme Bolgesi ve Sistem isletme Midirltigu ile kendi gdrev tanimi cercevesinde
muhatap olmaktan ve raporlama yapmaktan

o Sirket ile her tirlG koordinasyonu saglamaktan

11.)i$ GUVENLIGI

11.1. EKIPLERDEKI i$ GUVENLIGi SORUMLUSU

YUklenici isin yapimi i¢in olusturdugu her bir ekipte bir kisiyi is guvenligi sorumlusu olarak
gorevlendirecektir. Elektrik Uretim ve iletim girketlerinin sorumlulugunda olan galt tesislerde
elektrik kesme ve verdirme talebinde bulunmaya yetkili personeller belirleyerek Sirkete
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yazili olarak bildirilecektir. Her calisma igin diizenlenecek olan “is Gérev Emri ve Calisma

Misaadesi Formu”nda, ekip sefi, is guvenligi sorumlusu ve ekip elemanlari belirtilecektir.

Is glivenligi sorumlusu, mevcut mevzuat gergevesinde;

o Is saghgi ve glvenligi ile ilgili tedbirlerin alinmasi ve gerekli malzemelerin is mahallinde
saglam vaziyette bulundurulmasi ve kullandiriimasi,

e Elektrigin guvenli bir sekilde kesilmesinin temin edilmesi,

e isin basindan bitirilinceye kadar calisilan yerin enerjisiz kalmasini teminen gerekli
onlemlerin alinmasi,

o Elektrigi kesilen tesiste emniyetli bir sekilde galigilabileceginin tespit edilmesi,

e Isin yapimi esnasinda gerekli her tiirli is glivenligi énleminin alinmasi,

e s bitiminde sistemin elektriksiz kalmasini teminen alinan énlemlerin kaldiriimasi,
emniyetli bir seklide tesisin enerjilendirilebileceginin tespit edilmesi ve sistemin
enerjilendiriimesi,

e Sistemin saglikli bir sekilde ¢alistiginin tespit edilmesi, hususlarindan

e Calisan personellerin is glvenligi malzemelerin kullandiriimasini temin edilmesinden,

sorumludur.

11.2.iS GUVENLIGI VE KiSISEL KORUYUCU MALZEMELERININ TEMiNi, KORUNMASI
VE KULLANDIRILMASI
is Saghgr ve Guvenligi Yénetmeligi, Kisisel Koruyucu Donanimlarin is Yerlerinde
Kullaniimasi Hakkinda Yonetmelik ve yuarurlikteki diger mevzuatlardaki malzemeler
(ayakgak, emniyet kemeri, izole eldiven, izole hali, izole sehpa, faz kalemi, baret, gozlik,
maske, guvenlik ayakkabisi, i1stanka, topraklama donanimlari, hat tifegi, uyari levhalari,
OG ve AG sigorta pensi, ilk yardim ¢antasi vs.) Ylklenici tarafindan temin edilecektir.
YUklenici tarafindan temin edilen, EK-35’de verilen is guvenligi ve kisisel koruyucu
malzemeleri TURKIYE ELEKTRIK DAGITIM A.S.’nin (TEDAS) yayinladigi iS GUVENLIGI
YONERGES/I'nde (EK-43) belirtilen sartlara ve standardina uygun evsafta olacaktir.
Yuklenici, her ekipte is guvenligi malzemelerinin saglam ve c¢aligir vaziyette bulunmasini
temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarina kullandirmakla yUkumladur. Bu
konudaki tum idari ve yasal sorumluluklar Yukleniciye aittir. Ayrica Yuklenici personele
vermis oldugu kisisel koruyucu malzemelerin haftalik olarak denetimlerini gergeklestirerek,
bagh oldugu Iisletmeye raporlar.
Bu ekipmanlarin bedeli, YuUkleniciye 6denen bedelin iginde olup, ayrica bir bedel
odenmeyecektir.

12.)MALZEME

YUklenici, Sozlesme kapsaminda yapacagl islerde kullanacagi malzemeleri, teknik
kalitesinin ve standartlarinin Sirket tarafindan onaylanmasinin ardindan temin edecektir.
Yuklenici Ariza islerinde kullanacagi ana malzeme taleplerini haftalik olarak
programlayarak Sirket’e bildirir. Acil Bakim islerinde kullanacagi malzemeleri ise sahada
gerceklestirilen kesif calismasina uygun olacak sekilde acil bakima baglamadan en az 7
gun 6nce gerekge raporu ile birlikte Sirket'e bildirir. Bu slire zarfinda talebini yapmadigi
malzemeler nedeniyle acil bakimin eksik yapilmasindan yuklenici sorumludur ve eksik
yapilan islerin Sirket tarafindan tamamlatiimasi istenebilir. YUklenici tarafindan temin
edilecek malzeme, Isletme birimi amiri onayi ile Genel Muidirliik Sistem igletme
Madurlugunde kontrolu yapildiktan sonra sdzlesme konusu islerde kullanilabileceklerdir.
Ariza Isleri kapsaminda talep edilecek ana malzemeleri, Sirket Ambar sorumlusu uygun
olarak onaylanmis malzeme taleplerini, konsolide ederek bir hafta icerisinde Sirket
Ambarinda teslimata hazir hale getirir. Malzeme Sirket ambarinda mevcut degilse Sirket
prosedurlerine gore Sirket tarafindan en kisa surede temin edilerek Sirket Ambarinda
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teslimata hazir hale getirir.

EDT’nde yapilan tim degisiklikler CBS programinda glncellenmesinden Yuklenici sorumlu
olacaktir. CBS’nde guncellemesi yapilmayan iglerin malzeme bedelleri yUkleniciye
0denmez. Gerekli glncellemelerin yapilmasina muteakip ilk hakediste 0O6deme
gerceklestirilir.

Zaman zaman Sirket yetkilileri tarafindan yapilacak kontrollerde uzun sure hareket
gérmeyen malzemeler tespit edilecek ve bu malzemeler Yiklenici tarafindan Isletme birimi
ambarinda toplanarak Sirket tarafindan bu ambarlarda teslim alinacaktir. Sirket'in bu
malzemeler icin temin ettigi araglara malzemeleri uygun sekilde yluklemek Yuklenici
sorumlulugundadir. Ayrica Sirket ambarlarindan verilen malzemeler aylik olarak BYS
yazilimindaki MEDAS malzeme icmaline islenir. Sirket ambar cikiglari ile bu icmalleri
karsilastirarak ¢ikan farklari Ylkleniciye rticu edebilir.

12.1. YUKLENICi TARAFINDAN TEMIN EDILECEK MALZEMELERIN KAPSAMI
Sozlesme konusu iste kullanilacak; Tum sarf malzemeler (OG sigorta bugonlari, AG
sigorta buson ve altliklari, bag teli, kablo pabucu, AG-OG kablo bashgi, klemens, ampul,
balast, AG-OG ek muflari, AG izolatér, ek masonlar, monofaze ve trifaze W-otomatlar,
civata, somun, pul, rondela, saplama, kanca, kuskonmaz vb.) Yuklenici tarafindan temin
edilecek, Yuklenici Sozlesme Fiyati icerisine dahil oldugu kabul edilecektir. YUklenici
tarafindan temin edilmesi gereken malzemeler sarf malzeme olarak adlandiriimis ve EK-
27'de Dbelirlenmigtir. Herhangi bir sarf malzemenin EK-27'de belirtiimemis olmasi,
yuklenicinin temin sorumlulugunu ortadan kaldirmadigi gibi, temin etmesi durumunda da
ek Ucret talep etmeyecektir.

Yuklenici digaridan temin edecegi malzemeler ile ilgili olarak, malzemeleri teminden 6nce
gerekli teknik ozelliklerini, TSE ve benzeri belgelerini ve numunelerini Sirkete sunarak
onay isteyecektir. Sirketin yazili olarak onay verdigi malzeme numunesi Sirkette muhafaza
edilecek ve YUklenici onaylanmis malzemeyi igletme ambarina getirecektir. Sirket
tarafindan yapilacak incelemede, onaylanmis numuneye uygun temin edildigi belirlenen
malzeme yazili olarak kabull yapilacak ve YUkleniciye kullanimi igin izin verilecektir.

Sirket tarafindan onaylanmamis malzeme kesinlikle kullaniimayacaktir.

EK-27’de listelenen YUklenici tarafindan s6zlesme kapsaminda temin edilecek malzemeler
mevcut sebekede kullanilacak, bu malzemelerin mevcut sebekeye ilave ve/veya iyilestirme
kapsaminda kullaniimasi durumunda Madde 15’e gore yaptirilacaktir.

12.2. SIRKET TARAFINDAN TEMIN EDILECEK MALZEMELERIN KAPSAMI

Sozlesme konusu iste kullanilacak gerekli tim ana malzemeler (Trafo, direk, kablo, iletken,
armatur, kesici, ayirici, salter,... vb.) Sirket tarafindan temin edilerek Sirket tarafindan
Yukleniciye teslim edilecektir. Trafo, direk, kablo vs. gibi ana malzemelerin degisimi, Proje
ve Kabul Yoénetmeligine uygun sekilde proje, gerekge raporu, kesif 6zeti, tek hat semasi
vb. hazirlanarak yapilacaktir.

Sozlesme konusu islerde kullanilacak gerekli malzemeler; EK-26 deki listede belirtiimisg,
Sirket tarafindan temin edilerek Sirket ambarindan Yikleniciye teslim edilecektir.

Yeni yapilan tesislerde sistem komple igler sekilde Yukleniciye teslim edilecektir.

Mevcut armatiriin komple degismesi gerekirse armatiri Sirket verecek ampull ise
YUklenici temin edecektir.

Armatir glg veya tip degisikliklerinde armatir ve ampul Sirket tarafindan Yukleniciye
komple verilecek, YUklenici montaj ve demontajini yapacaktir. Armatir gu¢ ve tip
degisikligine Sirket karar verecek ve yururlikteki Aydinlatma Yénetmeligine uygun hareket
edilecektir. Sistem isletme Mudurliginden DYS iizerinden olusturulacak siirecle onay
alinarak gerekli montaj yapilir. Armatur gug ve tip degisikliginin gerekli oldugu durumlarda
gerekge raporu hazirlanarak Proje cizilip, Sirket’e onaylatilacaktir. Gerekg¢e raporu
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hazirlanmamig, projesi gizilmemis ve/veya Sirket’e onaylatiimamis Armaturlerin 6demeleri
gerekge raporu hazirlanip, proje ¢izilip onaylatilmasina muteakip hakediste 6denecektir.
Led armatur ve ampulu Sirket tarafindan verilecektir.

12.3.DEMONTAJ MALZEMELER

“Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi’ndeki eski sebekenin soklilmesine ait
hakimlere gbre demontaji yapilan malzemelerin tespiti yapilarak hurda malzeme ve
kullanilabilir malzeme olarak ayrilacak, hurda malzemeler EK-19’daki tutanak hazirlanarak
Yuklenici Temsilcisi ve Sirket yetkilisine imzalattirilip isletme Mihendisi onayindan sonra
Sirket Ambarina teslim edilecektir. Kullanilabilir malzemeler ise Sirket ambarina, yine EK-
19'daki tutanak hazirlanarak teslim edilecektir. Hurda malzemelerin Sirket ambarina
teslimi her ay duzenli olarak yapilacaktir. Konya ve Karaman illeri Konya ambarina,
Kirsehir, Nevsehir, Nigde ve Aksaray illeri ise Aksaray’da bulunan Sirket ambarina teslimat
yapacaktir. Teslim edilen hurda malzemeye iligkin tutanadi (ambar teslim fisi) ambar
gorevlisi de imzalayarak Yukleniciye teslim edecektir ve bu tutanak hakediste ibraz
edilecektir. Ayrica kullanilabilir malzemeler ile ilgili hazirlanan tutanak da hakedis ile
birlikte ibraz edilecektir. BYS’ye ve Cagri Merkezi programina elektrik dagitim sisteminden
sokllen hurda malzeme girisleri TEDAS birim fiyat kitabinda belirtiimis birim degerlere
uygun sekilde girilecektir. Hakedislerin kontroli esnasinda BYS ve Cagrn Merkezi
programina iglenen hurda ve kullanilabilir malzeme miktarlari ile gerek ambara teslimi
gerceklestirilen gerekse EK-19'da kullanilabilir malzeme olarak beyan edilen malzemeler
mukayese edilecektir. Demontaj malzemelerin fire degerleri géz éninde bulundurulduktan
sonra iade edilen malzemenin eksik oldugu kanaati Sirket'te olusmasi durumunda aradaki
fark, Ek-26'da belirtilen malzemeler icin, TEDAS malzeme birim fiyati Uzerinden
YUkleniciye ricu edilecektir.

12.4. MALZEME KAYITLARININ TUTULMASI

Sirket tarafindan verilen malzemelerin, cins, adet ve kullanildigi yerleri gosteren rapor,
proje, kroki ve listeler YUklenici ve kontrol teskilati tarafindan imzalanarak Sirkete teslim
edilecektir. Ayrica BYS ve Cagri Merkezi programlarinda is emirlerine gore kullanilan
malzemelerin girisleri yapilacaktir.

Sirket tarafindan tesiste yapilacak kontrol neticesinde eksik Sirket malzemesi tespit
edildiginde, Yuklenici bu hususun teblig edilmesinden itibaren 2 (iki) takvim guna igerisinde
eksik olan malzemeyi Sirket’e iade edecektir.

Caligsma yerleri

isletme muhendisliklerinde Yiiklenici Sirketin belirledigi standartlarda kendi ekiplerine ve
yoneticilerine uygun bir yer (Yuklenici merkez ofisi) ve bu ofiste kullanacagi gerekli
ekipmanlari EK-44’e gore temin edecektir. Sirket temizlik, aydinlatma vs. gibi hizmetleri,
masrafl kendisine ait olmak Uzere temin edecektir.

Sirket'in isletme Miihendisligi olan yerler hari¢c detaylari EK-46'da verilen isletmelerde
YUklenici, malzeme ekipman ve personelini barindiracak ofisi temin edecektir. Bu ofislerde
Sirketin gorisline uygun olarak 2-5 kisilik yerler Sirket elemanlarina bedelsiz tahsis
edilecektir. Bu yerlerin Sirket'in belirledigi standarttaki temizlik, i1sitma, aydinlatma vs.
hizmetler YUklenici tarafindan temin edilecektir.

isletme muhendisliklerinde halen Sirket tarafindan kullanilan ambar sahalari Yikleniciye
tahsis edilecek Yuklenici her turli sorumlulugunu Ustlenecektir. Yuklenici ambar
sahalarinda ambar duzenlerini Sirket’in standartlarinda duzenleyecektir.

Sirket tarafindan kullanilan ve EK-46’da belirtilen ambar sahalari ofisleri ile birlikte oldugu
sekilde YUkleniciye tahsis edilecektir.
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13.)PERSONEL EGITiMi

Yuklenici, batln isletme onarim personeline “Elektrik Kuvvetli Akim Tesislerinde Yuksek
Gerilim Altinda Calisma Izin Belgesi Egitimi (EKAT)” programini tamamlattiracaktir.
YUklenici, egitime gidecek personelin bilgilerini Sirket'e bildirecektir. EKAT belgesi
bulunmayan personel kesinlikle ¢alistirlmayacaktir.

13.1.iSCi SAGLIGI VE iS GUVENLIGi EGITiMi

Yiiklenici tiim personeline “isci Saghgi ve is giivenligi Egitimi” programini tamamlatacaktir.
Egitim giderleri Sirket'e aittir. Ik ise girislerde bu egitim tamamlatimadan is basi
yaptiriimayacaktir. isci Saghgi ve is Giivenligi Egitimi tamamlatiimayan personel kesinlikle
cahistiriimayacaktir.

13.2.ISE ALISTIRMA VE iS ONCESI EGITiMi

Yiiklenici tim personeline “ise Alistirma ve is Oncesi Egitimi” programini tamamlatacaktir.

Yuklenici, 6zel bilgi ve beceri gerektiren gorevlere atanacak personeli goreve baglatmadan
once veriminin yukseltiimesine ve mesleki becerilerinin artirilmasina donuk olarak mesleki
bakimdan gelismelerini saglayacak egitimlerini tamamlatacaktir.

Bu programlarda, egitim suresi, yeri ve sekli Sirket tarafindan tespit edilir.

“Ise Alistirma ve is Oncesi Egitimi” tamamlanmadan ige fiili baslanmasi gerektiginde bu
egitim, Sirket elemanlari ile YUklenici elemanlarinin birlikte c¢alismasi ddéneminde
tamamlatilir.

is basi yapacak olan personel, “Cok Tehlikeli islerde Calisabilir’ saglik raporunu Sirket'in
anlasmali oldugu Ortak Saglk ve Guvenlik Birimi’nden alacaktir.

Calisan personellerin bir yil siire ile periyodik olarak alacagi “Cok Tehlikeli islerde
Calisabilir’ saglik raporunu Sirket'in anlasmali oldugu Ortak Saglik ve Guvenlik Birimi
verecektir.

13.3. EGITIME OGRENCIi OLARAK KATILMAK

Egitime O6grenci olarak katilmasi 6ngorulen elemanlar, ilgili programa belirtilen tarih, saat,
yer ve surelerde katilmak zorundadir.

Egitime katilanlar, egitim suresince ders ve uygulama c¢alismalarina dizenli bir sekilde
devam etmek, gorevlerini suresinde yapmak, degerlendirme ve sinavlara katilmak
zorundadir.

13.4. DIGER HUSUSLAR

Yuklenici, isin fiili baslangi¢ tarihine kadar bu is igin istihdam edecegdi tim personeline
gerekli egitim (EK-15) programlarini tamamlatacaktir. Gerekli egitimleri almayan personel
ise baslatilamaz.

YUklenicinin sdzlesme konusu is i¢in calistiracagl elemanlar arasinda onceden “Elektrik
Kuvvetli Akim Tesislerinde Yiiksek Gerilim Altinda Calisma izin Belgesi Egitimi (EKAT)”
belgesine sahip olanlar yalnizca “Iis¢i Saghg ve Is Gulvenligi Egitimi’ne tabi tutulur.
Mevzuatta degisiklik olmasi halinde yeni sisteme gore degerlendirilecektir. Bu egitim
sonrasinda tim belgeleri giincellestirilir. ise yeni alinan ve bilfiil ariza ve bakim personeli
olarak calistirilacak personellerde EKAT belgesi oldugu halde suresi dolmus olan kisiler
EKAT yenileme egitimine katildiktan sonra ig bagi yaptirilacaktir.

Yuklenici, sOzlesme suresince personelinin azalmasi halinde, yeni alinacak elemanlara da
ilgili egitim programini tamamlatacaktir.

Yuklenici galigtirdigi personelin isGi Saghg: ve is Glivenligi kurallarina uygun calismalarin
saglamak amaciyla isci Saghgi ve is Guvenligi egitimlerine ait yetkili kuruluslardan bu
sb6zlesme konusu is igin almis oldugu belgeyi veya listeyi ise baslamadan énce Sirkete
verecektir. Bu belgelerin Sirkete teslim edilmemesi halinde igbasi yaptiriimaz. Aksi
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takdirde tum sorumluluk YUklenicinin olacaktir.

Sirket, isyerinde veya Sirket tarafindan belirtilen bir yerde Sebeke Muhendisi, tekniker,
teknisyen ve ustalarina, sebekenin 6zel isletme kosullarini, cihaz ve teghizat bilgilerini
aktarmak amaci ile kurs ve seminer verebilir. YUklenici, gerekli vardiya duzenlemesini
yaparak elemanlarinin s6z konusu egitimi almasini saglayacaktir.

YUklenici elemanlarina, Sirket tarafindan her kademede verilen egitimler bu elemanlarin
yaptigi hata ve kusurlar ile verdigi zarar ve ziyanin tazmininden Yuklenici sorumludur.
Elemanlarinin hatasindan ileri gelen sorumluluklar YUkleniciye aittir.

Yapilacak olan egitimle ilgili (yemek, yatak, ders ucreti, dokiman, yol vs.) tum giderler
YUkleniciye aittir. Bu giderler personelin birim fiyatina dahildir. Yuklenici bu giderlerle ilgili
personelinden higbir Ucret alamaz ve Ucretinden kesinti yapamaz.

Egitim suresince cgikabilecek is kazalarindan ve bu kazalarin sebep olacag! zararlardan
dogrudan dogruya Yuklenici sorumludur.

YUklenici personeline verilen batin egitimlerin belgeleri, Ylklenici tarafindan muhafaza
edilecek ve SoOzlesme suresinin bitiminden 6nce Sirketin gozetiminde ilgili personeline
zimmetle teslim edecektir.

YUklenici sozlesme sonunda Sirkete ait tUm malzemelerin iadesini yapacaktir.

14.)KABUL ISLERI

14.1. HIZMET iSLERI KABUL YAPILMASI

Yiklenici sézlesme konusu yaptigi islerin kabulini EK-39'da Hizmet isleri kabul
Tutanagina gdre yapar. Hizmet isleri Kabull, Sirket'in olusturacagi Kabul Heyeti tarafindan
hazirlanan Hizmet Isleri Kabul Tutanaginin Sirket Genel MGdirlGgu’'niin onayi ile yapilmig
olur.

Sozlesme konusu is igin, Sirket tarafindan teskil edilecek kabul heyeti YUklenici Temsilcisi
ile birlikte tamamlanmis oldugu bildirilen isleri yerinde ve evraklar tizerinden inceler. islerin
bu s6zlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigi tespit edilir ise iglerin kabulG yapilir.
Hizmet isleri Kabull, Sirket Genel Midiirliik Onayi ile yiiriirliige girer.

14.2. KABUL NOKSANLARI

Sirket tarafindan olusturulacak Kabul Heyetinin tespit ettigi kusur ve noksanlar verilen sire
icinde YUklenici tarafindan dizeltilecek ve tamamlanacaktir. Aksi halde s6zlesmedeki ilgili
maddeye gobre ceza uygulamak ya da nam ve hesaba baskalarina yaptirmakta Sirket
tamamen yetkilidir.

15.)KAPSAM DISINDAKI iSLER

YUklenici, Acil Bakim iglerinde surekli ve kesintisiz enerji verilmesi amaci ile kapasite artigi
ve yenileme kapsamindaki islerde, kesfini, gerekge raporunu ve projesini hazirlayarak
Sirketin onayina sunar. Asagidaki isler bu s6zlesmenin kapsami disindadir:

o iletken ve kablo kesit yiikseltme,

e Direk tip degisikligi,

e Guzergah degisikligi,

o ilave direk,

e Trafo gug degistirme,

e Direk tipi trafo ilavesi,

e Fazilavesi,

Sirket bu kapsamdaki projeli isleri baska bir s6zlesme kapsaminda yaptiracaktir.
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