EK-32: EKIPLERIN TANIMI

1. ARIZA EKiBI

Sehir ariza ekibi teknik 6gretmen, tekniker, teknisyen ve/veya Elektrik Kuvvetli Akim
Tesislerinde Calisma Belgesini almaya yeter seviyede oldugunu goésterir mesleki
yeterlilik belgesi sahibi olmak Uzere en az iki kisiden olugacaktir. Arazinin yapisina ve
sebekenin karakteristigine gore bir adet 4x4 cift kabinli pikap aractan, yeteri kadar
haberlesme cihazi (bas konus, tablet, akilli telefon vs.) ile gerekli alet, edevat, arag
ve gerecten olusur. Yuklenici, sorumlulugundaki her igletme bolgesi i¢in ariza
ekibinde yer alacak 1 adet koruma sistemleri teknisyeni bulunduracaktir. Bu sorumlu
Sirket Role ekipleri ile koordinasyonu saglayacak ve rdle koordinasyon galismalarina
eglik edecektir. Ayrica koruma elemanlarinin (role, bucholz vb.) elektriksel
baglantilarinin yapilmasi ve arizalarinin giderilmesinden de sorumlu olacaktir.
Gorevlendirilen personelin  yeterli bilgi ve beceriye getiriimesi Yuklenici
sorumlulugundadir ve bu hususta Sirketin ilgili departmanlarindan egitim talebinde
bulunabilecektir.

Bu ekip, EK-29’da belirlenen ¢alisma dizeninde, haftanin yedi ginu, resmi ve dini
bayram gunleri ile yilbasi gunlerinde calisacak olup ekiplerin tim fazla mesaileri,
resmi-dini bayram Ucretleri, genel tatil Ucretleri, hafta tatili Gcretlerinden Yuklenici
sorumlu olup Yukleniciye hakedis ddemesi yapilabilmesi igin bu bedellerin isgilere
odendiginin Ucret bordrolari ile ispatlamasi gerekmektedir.

2. ACIL BAKIM EKiBI

Kesintilerin giderilmesi, Sirketin tespitleri ve Cagri Merkezi kayitlari vb.’den elde
edilen veriler dogrultusunda Kapsaml Bakim, Tesis vb. igler haricinde kalan kiuguk
capli acil bakim iglerinin yapilmasi maksadi ile ariza ekiplerinden olusturulan ekiptir.
Personelin tamami EKAT belgesi sahibi olmasi gerekmektedir. Acil bakim isleri
kapsaminda isin yapilmasi igin gerekli tim arag, gereg, alet, edevat ve haberlesme
cihazlari yonunden ekipler techiz edilmis olacaktir. Acil bakim isleri haftanin yedi
gunu, resmi ve dini bayram gunleri ile resmi tatil gunlerinin tamaminda
yapilabilecektir. Bu gunlerde yapilan galismalardan dogan ek maliyetler s6zlesme
bedeline dabhildir.
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3. ISLETME EKiBI
Isletme ekipleri asagidaki iglerin yapilmasi, raporlanmasi ve takip edilmesinden
sorumludur.

Direk tipi trafolarin yil icerisinde 6 aylik periyotlarla 2 kez, bina tipi trafolarin ise 3
aylk periyotlarla yil igerisinde 4 kez puant dlgimlerinin yapiimasi,

ADM, DM, iM, KOK, Bina ve Direk Tipi trafo postasi, ENH, Misterek ve AG
Sebekesine iliskin her turll topraklama dlgimuanin yapilmasi,

Rolelerin elektriksel baglantilarinin yapilmasi ile, yuk degisimine bagli ayarlarin
yapilmasi, ayrica 3.sahis trafo kabulleri ve GES kabulleri esnasinda problemlerin
role ekibiyle paylagiimasi ve takibi,

EDT’lerinin saha kesifleri yapilarak kontrol ve gbézlem sonuglarinin kayit altina
alinmasi,

EDT’lerinin saha kesif sonuglarina gore acil bakim, kapsamli bakim ve yatirima
donuk eksikliklerinin tespit edilerek kesif 6zetinin (EK-42) raporlanmasi ve kontrol
noktalarinin detayli olarak raporlanmasi,

Termal Kamera ol¢gumlerinin yapiimasi,

Kismi Desarj Cihazi kullanilarak tespitlerin yapilmasi,

Yer teslimlerine katilim (tesis, ket vb.),

Proje etltlerine katilim,

Kablo guzergahlarinin gosteriimesi (Belediye, karayollari vb.),

CBS’nin glincel tutulmasi (isletme onarim igleri kapsaminda),

Dilekgelerin sahadaki takibi,

Teknik kalite olgumlerinin yapilmasi,

Kompanzasyon takibinin yapilmasi,

3. Sahis trafo kontrollerinin yapilmasi, (EK-24’te belirtilen form ve BYS Mobil
Uygulamasi kesif formlari kullanilarak yapilir)

ilave aydinlatma armatiirlerinin kontrol edilmesi, SEYT degerlerinin diizenli olarak
alinmasinin saglanmasi, OSOS kontrollerinin yapiimasi,

Trafo sayaci bulunan trafolarda, sayaglarin OSOS sistemine tanimlanmasi, dlgim
arizalarinin giderilmesi,

Bolge denetimlerinde denetim heyetine eglik edilmesi,

Drone vb. cihazlari kullanarak EDT’'nde kontroller yapilmasi da bu igin
kapsamindadir.
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