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1. iISIN KONUSU

Meram Elektrik Dagitim A.S. hizmet alani igerisinde, Yenileme ve Yapim isi olarak ifade
edilen ve 2. Maddede kapsami agiklanan yapim isleri bu sarthamenin konusudur.

2. ISIN KAPSAMI

Mevcut Elektrik Dagitim Sebekelerinde mevcut AG-OG elektrik dagitim tesisleri, trafo
postalarinda guc¢ degisikleri, hat tertibi degisikligi, aydinlatma tadilatlari gibi mevcut
tesislerin iyilestiriimesi igleri bu kapsamda yapilacaktir.

3. TANIMLAR

Orta Gerilim [(OG)] : Etkin degeri 1000 volt ile 36000 volt olan fazlar arasi gerilimi,
Algak Gerilim (AG) : Etkin degeri 1000 voltun altinda olan gerilimi,

AG - OG elektrik dagitim tesisleri: Indirici Merkez (IM), OG-OG transformatérleri,
dagitim merkezi (DM), kesici 6l¢u kabini (KOK), trafo binasi, direk tipi trafo postasi, enerji
nakil hatti (ENH), alcak ve orta gerilim (AG-OG) dagitim sebekesi, genel aydinlatma
tesisleri, kompanzasyon tesislerini,

Sirket Ambarlari: Konya (Merkez) ve Aksaray(Merkez)de bulunan ambar tesislerini
isletme Birimi: isletme Mihendisliklerini ve isletme Sefliklerini,

CBS: Cografi Bilgi Sistemini

EDABIS: Elektrik Dagitim Bilgi Sistemi

Sirket: Meram Elektrik Dagitim A.S.

Yuklenici: Sirket adina s6zlesme konusu isini yapan firma

AG Sube Kablosu: Elektrik Dagitim Sisteminde Algak gerilim baglanti noktasi ile 6lgu
devresine kadar ki her turli havai ve yer alti kablosudur.

Kontrol Gorevlisi: Sirket adina ¢alisan bolge isletmedeki sorumlu personel veya Sirketin
gorevilendirdigi muhendis.

Yerlesim Birimi: Belediye imar alani i¢i, kdy ve koy alti yerlesim alanlari igi

4. YUKLENICININ YAPACAGI iSLER

Yuklenici, islerini Sozlesme, bu sarthame ve eklerine, proje, kroki ve planlara,
yururlukteki mevzuata, teknik ve sanat kurallarina uygun olarak yapacaktir. Krokisiz
ve/veya projesiz higbir tesis isi yapilmayacaktir.

Yapilan tim isler, SIRKET in belirledigi sistem dahilinde EDABIS programina yiiklenici
tarafindan girilecektir.

Tesis yapimi sirasinda demontaj edilen AG sube kablolari baglantisini yapacaktir.
Calismasi esnasinda giderleri kendisine ait olmak Uzere gerekli tim &énlemleri (Trafik,

Karayollari, Altyapi Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. Kuruluglarin prosedurlerine gore)
alacak ve almis oldudu izinlerin tutanaklarinin bilgilerini Sirket'e verecektir
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Sirketin istedigi gerekli rapor ve dokimanlari hazirlayacaktir.
4.1Kroki Gizilerek Yapilacak isler

a- AG havai hat ve yer alti sebeke islahatlari

b- AG havai hat ve yer alti sebeke deplaseleri

c- Karakteristiginde degisiklik olmamak kaydi ile aydinlatma tesisindeki deplase igleri
d- Demontaj edilen AG sube kablolari

4.2 Proje Gizilerek Yapilacak isler

a- Ayni yerlesim birimi icinde yapilan butun trafo degisimleri

b- OG sebeke tadilatlari

c- Enerji nakil hatlari tadilatlari

d- Kesici, Pano, Redresoér, Role, Ayirici, Direk, Hicre, Akim trafosu, Gerilim trafosu
degisiklikleri

5. YER TESLIMi VE i$ PROGRAMI

Yiiklenici; sbzlesmeyi imzaladigi tarihten itibaren en gec¢ 5 giin icerisinde ilgili isletme
biriminden yazili olarak yer teslimi yapiimasi talebinde bulunacaktir.

Talebin gelmesinden sonra ilgili isletme birimi yuklenici organizasyonunun yeterli
oldugunu tespit ettikten sonra, en ge¢ 5 gln igerisinde yukleniciye ( santiye sefi hazir
olacak ) isin yer teslimlerini bizzat arazide yapacak, (Ek 1) 6rnege uygun Yer Teslim
Protokolii imza altina alinacaktir.

Yuklenici yer tesliminin yapilmasindan sonra en ge¢ 10 gun igerisinde;

Madde 4.1 kapsamindaki igler icin mevcut ve yeni durumunu gdsterir krokisini, malzeme
metraji, 6rnede uygun formatta (Ek 2) hazirlayacak, ilgili isletme Miihendisine
onaylatacaktir. Hazirlanan krokilerde degisiklik yapilan hat aralgi, direk , trafo, bina
Ozellikle belirtilecek ve bu envanterlere ait numara, barkod no veya isim yazilacaktir.

Madde 4.2 kapsamindaki isler icin yuklenici tarafindan hazirlanan projeler Sirket ilgili
birimlerine onaylatilacaktir.

Malzeme tedarik sureleri dikkate alinarak aylik is programlari yapilacak ve ilgili isletme
muhendisine onaylatilacaktir.

Sirket yukleniciden is programini guncellemesini talep etmesi halinde; yuklenici
guncellenen detayli is programini yazili olarak Sirket’ e verecektir. Verilen is programi,
sahadaki imalat ve hak ediglerle paralel gidecektir.

Yuklenici, O.G. ve A.G. Yer alti kablolarinin, kablo désenme zamanlarini (en az 3 Gun
onceden) Sirket' e yazi ile bildirecektir. Kontrol teskilati santiyede hazir bulunmadan
kesinlikle kablo dosenmeyecektir.
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Yenileme ve Yapim isi ¢calismasi yapilacak bolgede elektrik kesinti ilani igin ¢calismaya
bagslamadan 72 saat dnceden yazi ile Sirket’ e bildirilecektir.

MEDAS ile yaptigi enerji kesme - verme protokollindeki saatlere uyacaktir.

Yapacag! caligmalarda ,kesinti suresinin kisaltilmasi ve en az kullanicinin etkilenmesi
icin gerekli tedbirleri alir (jenerator ile elektrik verme, alternatif elektrik verme hatlarini
kullanma, cesitli manevra ile baska bolgelerden besleme vb.). Enerji veremedigi
kullanicilarindan oncelikli( sanayi, ticarethane, saglik kurumu, vs..) olanlarin iletigim
bilgilerini kesinti formu ile Sirket’e verilecektir.

Sirket, kesintiden etkilenen dncelikli kullanicilara planli kesinti programi ile alakali 6zel
bilgi verir. Kesinti yapilan yerlerde onceden yeterli ekip, ekipman ve malzeme temin
edildikten sonra is mumkun olan en kisa sure igerisinde tamamlanacaktir. Ayni mahalde
sik sik enerji kesintisi yapiimayacakir.

Malzemesi tedarik edilmeyen, ekip ve ekipmanin yetersiz oldugu durumlarda elektrik
kesintisi yapilmayacaktir. ilanli oldugu halde zamaninda enerji verilememesinden, ilansiz
ve malzeme, ekip ve ekipmanin yetersiz oldugu durumlarda yapilan kesintilerden dolayi
MEDAS’ in muhatap olacagdi cezai mueyyide yuklenici firma tarafindan kargilanacaktir.

Yiiklenici, ayrica kullandi§i tim malzemeleri BYS MOBIL yazilimina girmekten
sorumludur.Sirket, yazilima girilmeyen malzemeleri hak edislerden kesebilme yetkisine
sahiptir.

6. YUKLENICiNIN ORGANIZASYONU
Sozlesme konusu is igin Yuklenici;

Santiye sefi olarak en az bir elektrik veya elektrik-elektronik muhendisi bulunduracaktir.
Santiye sefinin kimlik bilgileri ve diplomasini sézlesmenin imza tarihini takibe 5 gln
icerisinde sirkete verecektir. Santiye sefi, Sirket izini olmadan sorumluluk boélgesinden
ayrilamaz.

Her ekip icin ekip sorumlusu olarak en az bir elektrik teknikeri ile yeteri kadar kalifiye
personel bulunduracaktir. Kontrol goérevlisinin izini olmadan ekip sorumlusu calisma
bdlgesinden ayrilamaz.

islerin yapilmasi i¢in gerekli her turlii makine, arag ve yardimci tesisleri hazirlamak,
her tlrli malzemeyi ve igcileri temin etmek zorundadir.

Yuklenicinin kendi ihtiyaci i¢in kullanacagi yerlerin giderleri kendisine aittir.

Yuklenici Personellerinin; Sirket tarafindan teknik kalitesi ve standardi onaylanacak tek
tip giyimlerini temin edecektir.

Sirket tarafindan teknik kalitesi ve standardi onaylanan is guvenligi malzemeleri ve igin
yapim icin gerekli alet ve edevatin ve gerekli her turlu kisisel koruyucu malzemelerinin
temini, zimmetli olarak personele teslimi ve ig esnasinda kullandiriimasini saglayacaktir.
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Teknik, idari ve is guvenligi egitimleri Sirket nezaretinde verilerek is basi yaptiriimasi ve
bu egitimlerin periyodik olarak tekrarinin temin edecektir.

is mahallinde isin yapimi éncesinde, esnasinda ve sonrasinda alinmasi gerekli her tirlii
is sagligi ve guvenligi, is¢i saghgi ile ilgili tim tedbirleri g6z dntiinde bulunduracaktir.

7. MALZEMELER
7.1Malzeme talebi ve temini

Sézlesme kapsaminda yapilacak islerde teknik kalitesi ve standartlari SIRKET tarafindan
onaylanan malzemeler yUklenici tarafindan temin edecektir.

Sirket tarafindan uygunlugu onaylanmayan malzemeler kesinlikle kullaniimayacaktir.

Yuklenici eder galvaniz kaynakli direk tesis ederse bedeli Tedas Birim Fiyatindaki 5.1
boyall kaynakli demir direk pozundan %4 galvaniz farki eklenerek édenir.

Yuklenici proje velveya krokisine gore kullanacagi malzemeleri is programinda belirtilen
montaja baslayacagi tarihten en az 5 glin 6nce santiyesinde hazir bulundurur.

7.2Demontaj malzemeler

isin yer tesliminde yapilacak tesisle birlikte demontaji yapilacak malzemelerde tespit
edilecek. Demontaji yapilacak malzemeler projede/krokide gosterilecektir.

isin sonunda sebekeden demontaj edilen her tirlii malzeme icin asagida érnegi olan
belge Ek-9 (Demontaj ve Kullanilabilir Malzeme Formu) duzenlenir. Malzemeler belgesi
ile birlikte Isletmenin bagh bulundugu MEDAS ambarlarina Yuklenici tarafindan teslim
edilir.”

8. KONTROL HiZMETLERI

Sozlesme konusu islerin yapimi kontrol goérevlisinin denetimi altinda, yuklenici tarafindan
yonetilir ve gercgeklestirilir. Herhangi bir isin, Kontrol gorevlisi denetimi altinda yapilimis
olmasi Yuklenicinin, Ustlenmis oldugu isi buUtinlyle projelerine, sozlesme ve
Sartnamelerine, fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapmak hususundaki
yukUmlulUklerini ve sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.

Yuklenici, Ustlenmis oldugu isleri, sorumlu bir meslek adami olarak fen ve sanat
kurallarina uygun olarak yapmay! kabul etmis oldugundan, kendisine verilen projeye
ve/veya teknik belgelere gore isi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin isyerinin
gereklerine, fen ve sanat kurallarina uygun oldugunu, ayrica isin yapilacagdi yere,
kullanilacak her tarli malzemenin nitelik bakimindan yeterliligini incelemis, kabul etmis ve
bu suretle igin teknik sorumlulugunu Gstlenmis sayilir.

Yuklenici tarafindan fen ve sanat kurallarina aykiri olarak kusurlu yapildiklari anlasilan i
kisimlarini yeniden yaptirmak hususunda kontrol goérevlisi yetkilidir. Yuklenici, belirlenen
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sure iginde sb6z konusu is kisimlarini ayrica bir bedel istemeksizin yeniden yapmak
zorundadir. Bu hususta bir gecikme olursa sorumlulugu yukleniciye aittir.

9. PERSONEL EGITiMmi

9.3ls Saghgi ve Giivenligi Egitimi
Yuklenici tum personeline “Is Sagligi ve guvenligi Egitimi” programini tamamlatacaktir.
EQgitim giderleri Sirket’ e aittir. Tim elemanlar Ekatli olacaktir.

9.4ise Alistirma ve is Oncesi Egitimi

Yiklenici tim personeline “ise Alstrma ve Is Oncesi Egitimi® programini
tamamlatacaktir.

Yuklenici, 6zel bilgi ve beceri gerektiren goOrevlere atanacak personeli goéreve
baglatmadan Once veriminin yukseltimesine ve mesleki becerilerinin artiriimasina donuk
olarak mesleki bakimdan gelismelerini saglayacak egitimlerini tamamlatacaktir.

Bu programlarda, egitim stresi, yeri ve sekli Sirket tarafindan tespit edilir.

“Ise Alistirma ve Is Oncesi Egitimi” tamamlanmadan ise fiili baslanmasi gerektiginde bu
egitim, Sirket elemanlar ile YUklenici elemanlarinin birlikte c¢alismasi ddéneminde
tamamlatilir.

is basi yapacak olan personel, “Adir ve Tehlikeli islerde Calisabilir’ saglik raporunu
Sirket” in anlasmali oldugu Ortak Saglik ve Gulvenlik Birimi’ nden alacaktir. Calisan

personellerin bir yil siire ile periyodik olarak alacagi “Agir ve Tehlikeli islerde Calisabilir’
saglik raporunu Sirket’ in anlagsmali oldugu Ortak Saglik ve Guvenlik Birimi verecektir.

10. iS GUVENLIGI
10.1 Ekiplerdeki is giivenligi Sorumlusu

Yuklenici tarafindan olusturulan her ekipte en az tekniker seviyesinde bir is guvenligi
sorumlusu bulunduracak.

Is glivenligi sorumlusu, mevcut mevzuat gergevesinde;

a) is saghg ve guvenligi ile ilgili tedbirlerin alinmasi ve gerekli malzemelerin i
mabhallinde saglam vaziyette bulundurulmasi ve kullandiriimasi,
b) Elektrigin guvenli bir sekilde kesilmesinin temin edilmesi,
C) isin bagindan bitirilinceye kadar galigilan yerin enerjisiz kalmasini teminen gerekli

onlemlerin alinmasi,
d) Elektrigi kesilen tesiste emniyetli bir sekilde galigilabileceginin tespit edilmesi,

e) Isin yapimi esnasinda gerekli her tiirlli is giivenligi énleminin alinmasi,
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f) is bitiminde sistemin elektriksiz kalmasini teminen alinan énlemlerin kaldiriimasi,
emniyetli bir seklide tesisin enerjilendirilebileceginin tespit edilmesi ve sistemin
enerjilendirilmesi,

Q) Sistemin saglikli bir sekilde ¢alistiginin tespit edilmesi, hususlarindan
h) Is Kanunu’'na uygun olarak g¢alisiimasindan ve tim tedbirlerin alinmasindan

)] Sozlesme konusu isi yapacak personeline isin yapimi, is guvenligi ve saghg icin
gerekli her turlu egitimlerin verilmesinden,

), is glivenligi malzemelerini kontrol ederek, kullaniminin saglanmasindan

10.2 ig giivenligi ve Kisisel Koruyucu Malzemelerinin Temini, Korunmasi ve
Kullandiriimasi

is Saghgr ve Givenligi Yonetmeligi, Kisisel Koruyucu Donanimlarin is Yerlerinde
Kullanilmasi Hakkinda Yonetmelik ve yuarurlukteki diger mevzuatlardaki malzemeleri ve
teknik kalitesi ve standardi Sirket tarafindan onaylanan malzemeleri YUklenici temin
edecektir.

Yuklenici, her ekipte is guvenligi malzemelerinin saglam ve c¢alisir vaziyette bulunmasini
temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarina kullandirmakla yukimludir. Bu
konudaki tum idari ve yasal sorumluluklar YUkleniciye aittir.

11. Cezalar ve Kesintiler
Sozlesmede belirtilen cezalar haricinde;

a) Santiye sefi Sirket izini olmaksizin sorumluluk bdlgesinden ayrilmasi halinde gunlik
1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu surenin bir ay igerisinde surekli
veya kesintili toplam 3 (l¢) gunu gegmesi halinde, Sirket s6zlesmeyi fesih etmeye
yetkilidir.

b) Toplam personel sayisina gore gerekli EKAT Ii personel sayisinda azalma olmasi
halinde eksik her personel igin gunlik 1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak
kaydedilir. Cezali calisma slresi 7 glinu ge¢cmesi halinde Sirket sézlesmeyi fesih
etmeye yetkilidir.

c) Planlanan kesinti suresi iginde isin bitirilememesi halinde;
Geciken ilk 1 saat igin 1000 TL,
ikinci bir saat igin 5000 TL,
Uguincti 1 saat icin 50.000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.

Ucglincli bir saat igerisinde isin bitirilemeyeceginin anlasiimasi halinde ¢alisma
sonlandirilir, gerekli emniyet tedbirleri alinarak kesinti bolgesine elektrik verilir. Bu
durumun ikinci bir tekrari halinde Sirket s6zlesmeyi fesih etmeye yetkilidir.
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d) Is giivenligi ve koruyucu malzemenin tamaminin / bir kisminin eksik oldugunun veya is
guvenligi malzemeleri MEDAS Genel Muduarliginin belirledigi sartlara ve standartlara
uygun evsafta olmadiginin tespit edilmesi halinde her bir tespit icin 3000 TL ceza
kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullaniimadiginin
tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanir ve ilgili personelin is akdi fesh edilir.

e) Bu sdzlesme kapsaminda calistirilan yuklenici elemanlari ve araglarinin goérevli
oldugu sure icerisinde uglncu sahis veya abonelerden herhangi bir menfaat sagladigi
veya SoOzlesme kapsamindaki is diginda 6zel is yaptiginin tespit edilmesi halinde,
10.000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.

f) Ydrarlikteki 6446 Sayil Enerji Piyasasi Kanunu ve bu kanuna bagli olarak yayimlanan
yonetmelik ve ikincil mevzuattan dolayi Sirket'e rucu edilen cezalar Yukleniciden
kaynaklandi ise bu cezalar aynen YUklenicinin hak edislerinden mahsup edilir.

g) Elektrik dagitim sisteminde sebeke ve iscilik hatasi nedeniyle meydana gelen musteri
techizatlarindaki hasarlardan mahkeme kararinca kesinlesmis 6deme bildirimleri
Yuklenicinin hak edisinden kesilir.

h) Abonelerin sebekeye irtibatlarini zamaninda yapilmamasi durumunda 1000 TL ceza
hak edisinden kesilir

i) lIsci saghgi ve Is Givenligi malzemesi kullaniimadiginin tespiti halinde Ek: 8 deki
cezalar uygulanir.

12. islerin Fiyatlandiriimasi Hakedis Tanzimi ve Odemeler
12.1 iglerin fiyatlandiriimasi

1- Sozlesme kapsaminda yapilacak tum islerin fiyatlandiriimasinda s6zlesme ekinde
bulunan kesiflerin ait oldugu TEDAS Birim Fiyatlari esas alinacaktir.

2- Madde 4.2 kapsaminda yapilacak proje bedelleri sbézlesme ekinde bulunan
kesiflerin ait oldugu TEDAS Birim Fiyatlarindaki is kalemlerine yUklenici tenzilati
uygulanarak hesaplanacaktir.

3- Birim fiyatlarda yer almayan is kalemleri icin birim fiyatlardaki benzer is
kalemlerine gore yapilacak analizler esas alinacaktir. Yiklenici SIRKET in yapacag!
analizleri kabul etmis sayilacaktir.

12.2 Gegici Hakedis tanzimi

Hakedis raporlarinin duzenlenmesi asagidaki esaslara gore yapllir;

Yuklenici her ay icin yapilan islerde hak edise esas tespit tutanaklarini hazirlar ve ilgili
isletme birimine intikal ettirir. Isletme biriminin onayindan sonra yuklenici tarafindan
koordinatli olarak EDABIS’ e iglenecek, hakedigler saha ile bire bir uyumlu olan
EDABIS’ten alinacak metrajlara gore yapilacak ve kontrol edilecektir. EDABIS’ e uygun
olmayan hak edisler onaylanmayacaktir.

Ayrica kullanilan malzemeler krokilere islenerek BYS otomasyonuna hak edislerin
olusturulmasi igin eklenecektir.

Tespit Tutanaklari her ayin son haftasi hakedis islemleri icin SIRKETE gelecektir.
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Gegcici hakedis raporlari yuklenicinin basvurusu Uzerine, s6zlesme veya eklerinde aksine
bir hikim bulunmadikga ayda bir defa duzenlenir. Yuklenici bagvurmadigi takdirde
SIRKET, en ¢ok Ug¢ ay icinde, tek tarafli olarak hakedis dizenleyebilir.

Sozlesme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir is kaleminin dngoérilmus ve birim
fiyatinin gosterilmis olmasi yukleniciye, mutlaka o nevi isi yapma hakkini vermez.

Birim fiyat esasina gore yaptirilan islerde; Sozlesmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde
yazili veya sonradan duzenlenen yeni birim fiyatlar ile EDABIS ten alinan, kesin metraja
goOre hesaplanan is kalemi miktarlarinin garpimi Uzerinden hesaplanir.

Gelecek yillara sari olmayan soOzlesmelerde yaptirilan isler icin, son hakedis raporu
uygulama yilinin sonuna rastlayan ayin yirminci ginu dizenlenir.

Duzenlenen hakedis raporunun isleme konulabilmesi igin, yuklenici veya igbasinda
bulunan vekili tarafindan imzalanmis olmasi gereklidir. YUklenici veya vekili, bildirilen
gunde, hakedise esas Olgulerin alinmasinda hazir bulunmazsa kontrol tek basina
yaparak hakedis raporunu diuzenler ve yuklenicinin bu husustaki itirazlari kabul edilmez

Hakedis raporu duzenlendikten sonra bir hafta icinde yuklenici raporu imzalamazsa
kontrol, hakedis raporunu SIRKET e gdnderir ve rapor yiklenici tarafindan imzalanincaya
kadar SIRKETde hicbir islem yapilmaksizin bekletilir. Yiklenici hakedis raporlarini
zamaninda imzalamamis olursa 6demede meydana gelecek gecikmeden dolayi higbir
sikayet ve istekte bulunamaz.

Hazirlanan ve iki tarafca imzalanmis bulunan gegici hakedis raporu, tahakkuk iglemi
yapilincaya kadar, SIRKET tarafindan duzeltilebilir.

Duzeltmeler sirasinda eski rakam ve yazilarini okunabilir sekilde ¢izilmis olarak hakedis
raporunda bulunmasi ve duzeltme yapan yetkililerin imzasini tagsimasi gereklidir. Ancak
bu duzeltmeler yeniden sayfa dizenlemeyi gerektirecek oOl¢lide fazla ise, esas sayfa
uzerinde duzeltmenin yapildigina iliskin agiklama bulunmak sarti ile, yeniden ayr bir
sayfa duzenlenip hakedis raporuna eklenir.

Yuklenicinin gecici hakedislere itirazi oldugu takdirde, karsi goruslerinin neler oldugunu
ve dayandigi gerekceleri, SIRKET’ e verecedi ve bir érnedini de hakedis raporuna
ekleyecegi dilekgesinde aciklamasi ve hakedis raporunun "SIRKET e verilen tarihli
dilekgemde yazil itirazi kayitla" cumlesini yazarak imzalamasi gereklidir.

Eger yuUklenicinin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk iglemi
yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek diuzeltmelere bir
itirazi olursa hakedisin kendisine 6dendigi tarinten baglamak Uzere en ¢ok on gun igcinde
bu itirazini dilekge ile SIRKET’ e bildirmek zorundadir.

Yuklenici itirazlarini bu sekilde bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis
sayllir.

Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari cikarildiktan sonra kalan miktara
SIRKET tarafindan ilgili mevzuata gore hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten
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sonra bulunan miktardan sézlesmede yazili kesintiler, varsa yiiklenicinin SIRKET’ e olan
borglari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilir.

Kanala désenen kablolarin son montaj durumu, kablonun trafoya baglantilari, giris ve
cikiglarda direk Uzerinde havai hatta baglantilari, kanal iginde kablo doénusiu yapilan
yerler Ek:3,4,5,6,7 resimlerde goziktugu sekilde, tarihi gorinen gunlik gazete ile
fotograflanarak ilgili isletme muhendisligine verilecektir, ilgili isletme muhendisinin onayi
alindiktan sonra kanal kapatilacaktir. Tum fotograflar ve isletme muhendisinin oluru hak
edis ekine konulacaktir, aksi taktirde hakedis onaylanmayacaktir.

13. Gegici Hakedis ile birlikte istenen belgeler

Her bir ise ait hakedis asagida siralanan ekleri icerecektir.

13.1 Kapsaml Ek Yatinm isleri Raporu

Sartnamenin 4-1 maddesi kapsaminda yapilan igler; EK-2 de gosterildigi sekilde tim
malzemelerin karakteristigi, adeti ve poz numaralari, gerekli hesaplamalar yapilmis,

mevcut ve yeni tesis krokileri

Sartnamenin 4-2 maddesi kapsaminda yapilan isler; MEDAS Proje Ozel Sartnamesine
gore hazirlanmis projeler

13.2 Personel raporu

ilgili ay icinde galisan personelin glnlik puantajlarini gosterir EK-11’" deki aylik personel
rapor 0zeti hak edis ekine konacaktir.

13.3 Arag raporu
ilgili ay icinde g¢alisan araclarla ilgili rapor igin de giinliik puantaj defteri kullanilacak olup,

Yuklenici Temsilcisi her gin Puantaj defterini imzalayacaktir. EK-12’ deki aylik ara¢ rapor
Ozeti de hak edig ekine konacaktir.

13.4 |s makinalan raporu

ilgili ay icinde calisan is makinalari ile ilgili rapor icin de giinlik puantaj defteri
kullanilacak olup, Yuklenici Temsilcisi her gun Puantaj defterini imzalayacaktir. EK-13’.
deki aylik is makinalari rapor 6zeti de hak edis ekine konacaktir.
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14. Kesin Hak edig Raporu Ve Hesap Kesilmesi:

isin gecici kabulii yapildiktan sonra, gegici hak edis raporlarindaki metrajlar esas alinarak
kesin hak edis raporunun dizenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesaplarin
tamamlanmasina baslanir.

Kesin metraj ve hesaplarinin yapildigi surece yuklenici veya vekili hesaplarin yapildigi
yerde bulunmak zorundadir.

Kesin metraj ve hesaplarin dizenlenmesi sirasinda yuklenici veya vekili, Sirketin yazili
tebligine ragmen hazir bulunmadigi takdirde, sirket elemani hesaplari tek tarafli olarak
hazirlar ve gegcici kabul tarihinden baslamak tzere en ¢ok alti ay icinde SIRKET e teslim
eder.

Bu asamada yukleniciye, hazirlanmis bu kesin metraj ve hesaplari altmis gun iginde
incelemesi igin tebligat yapilir. YUklenici incelemesini daire disinda yapmak isterse kesin
metraj ve hesaplarin asil olmayan suretlerinden bir takimi kendisine verilir. Yuklenici
kesin metraj ve hesaplari inceleyip itirazsiz imzalarsa hesaplarin SIRKET tarafindan
incelenmesine baslanir.

Yiiklenicinin kesin hesaplara itirazi varsa ayni inceleme siiresi icinde SIRKET e yazili
olarak bildirmek zorundadir. Boyle yapmadigi takdirde kesin hesapla ilgili butiin belgeleri
kayitsiz kabul etmis sayilir ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz
dikkate alinmaz.

Sirket elemani belirtilen slre icinde kesin hesaplari SIRKET’ e teslim etmedigi takdirde,
yuklenici kendi hazirladigi kesin hesaplart SIRKET e vererek incelenmesini ve
onaylanmasini isteyebilir.

Her U¢ durumda da SIRKET teslim aldiklari kesin hesaplari, teslim tarihinden baslamak
uzere en ¢ok altl ay iginde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yuklenici, varsa itirazlarinda
hakli sayilacagi gibi, isin kesin kabull yapilmis olmak sarti ile, kesin hakedis raporunun
duzenlenmesini de isteyebilir.

Yuklenicinin, kesin hesaplarin yapilisinda hazir bulunmayip sonradan altmis gunluk
surede hesaplari incelemesi halinde, SIRKET" in alti aylik inceleme suresi, yuklenicinin
incelemeyi bitirdigini SIRKET’ e yazili olarak bildirdigi tarinten baslar.

Kesin hesaplarin ve kesin kabul tutanaginin SIRKET tarafindan onaylanmasindan sonra,
bunlara iliskin onay tarihlerinin sonuncusundan baglamak Uzere en ¢ok otuz gun iginde,
SIRKET tarafindan onaylanmis kesin hesaplara dayali olarak sirket eleman tarafindan
kesin hak_edis raporu duzenlenir.

Kesin hesaplarin SIRKET e tesliminden sonra SIRKET tarafindan incelenmesi sirasinda
yapilabilecek degisikliklere yUklenicinin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de agik secik
belirtmek suretiyle bu husustaki kargi goruslerinin neler oldugunu ve dayandigi
gerekgeleri usuller cercevesinde dilekge ile SIRKET’ e bildirir.

Hesap kesme igsleminde, gerceklestirilen biutln iglerin kesin hak edis raporuna gegirilen
bedelinden is sirasinda gecici hak edis raporlari ile 6denen miktarlar dusulur. Gegici hak
edis 6deme usulleri gergevesinde, hak edise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar
yukleniciye veya vekiline 6denir.

Hesap kesme islemi sonucunda, yiiklenici SIRKET e borglu kaldigi takdirde, borcu
genel hikimlere gore tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesaplarin yapilip onaylanmasina ve
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| kesin hak_edisin diizenlenmesine ait yukaridaki siireler, ancak miicbir sebeplerle, ihale
yetkilisinin onay: ile yeteri kadar uzatilabilir.

Yuklenici, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devami suresince
gerekli elemani igbasinda bulundurmaya ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben
sirket elemani ile birlikte hesaplarini hazirlatarak peyderpey tetkik igin SIRKET e
vermeye mecburdur.

15. Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave igler, is eksilisi ve
isin tasfiyesi

Ongoérilemeyen durumlar nedeniyle bir is artisinin veya eksilmesinin zorunlu olmasi

halinde, Sirket onayl alinmak kaydiyla ilave igler yaptirilabilir veya bir kisim iglerin

yapimindan vazgegilebilir. Bu durumda yuklenici sirketin verdigi karara uymak

zorundadir.

16. isin Siiresi ve Uzatilmasi
Yukaridaki paragrafa iliskin ilave igler verilmesi durumunda ve mucbir sebeplerden dolayi
Sirket onayindan sonra is suresi uzatimina gidilebilir.

17. KABUL iSLEMLERINE iLiSKIN SARTLAR

17.1 Enerjilendirme tutanaklari

Madde 4-1 kapsaminda yapilan her bir is igin, isin tamamlanmasina muteakip
enerjilendirme tutanagr duzenlenecektir. Sozlesme suresi sonunda sdézlesme
kapsaminda yapilan tum isler i¢in enerjilendirme tutanaklari esas alinarak itibari bir gegici
kabul yapilacaktir.

Madde 4-2 kapsaminda yapilan her bir is icin ayri ayri gegici kabul yapilacaktir.
17.2 Gegici Kabule iliskin Sartlar

1- Taahhut edilen ig, sO0zlesme ve eklerinde yer alan hukimlere uygun olarak
tamamlandiginda yuklenici idareye gegici kabullin yapilmasi i¢in yazili olarak bagvuruda
bulunur.

2- Yapilan isler, kontrol gorevlisi tarafindan 6n incelemeden gegirilir ve yapilan
tespitler bir tutanaga baglanir. Bu inceleme sirasinda yuklenicinin veya vekilinin de hazir
bulunmasi gereklidir. Yukleniciye yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili
gelmezse kontrol gorevlisi bu incelemeyi tek tarafli olarak yapar ve dizenlenen tutanakta
bu husus belirtilir. Yapilan 6n inceleme sonucunda;

3- isin sdzlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandi§i ve kabul islemlerinin
yapiimasinda bir engel bulunmadigi anlasilirsa SIRKET tarafindan gegcici kabul
komisyonu olusturulur,

4- is kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu igleri gdsteren 6n inceleme tutanagi,
kontrol gorevlisinin igin kabule hazir hale gelmesi bakimindan yaklasik bitim tarihini tespit
eden gorusleriyle birlikte en ge¢ U¢ gun igerisinde idareye gonderilir.

5- Yuklenici gegici kabul basvurusunda gecikmis olursa veyahut isi suresinde kabule
elverigli duruma getirememigse; sdzlesmeye gore isin bitmesi gereken tarihte kontrol
gbrevlisi veya SIRKET tarafindan géreviendirilecek iki eleman tarafindan is yerinde
incelenerek o gunkld durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sirasinda yuklenicinin
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veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir. Yukleniciye yapilacak tebligata ragmen
kendisi veya vekili gelmezse kontrol gorevlisi veya SIRKET bu incelemeyi tek tarafli
olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Iste kusur ve eksikliklerin varligi
halinde bunlarin giderilmesi i¢in belirlenen siurenin sonunda, yuklenici bulunsun veya
bulunmasin, ayni sekilde durum, kontrol gorevlisi tarafindan duzenlenecek bir tutanakla
tespit edilir.

6- Kabul komisyonunun olusturulmasi ve igyerine gonderilebilmesi, yapilan isin
kusurlu ve eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin igin s6zlesme bedelinin yuzde besinden
fazla olmamasina baglidir. Bu orani ge¢gmeyen kusur ve eksiklikler, ayni zamanda igin
idareye teslimine ve kullaniimasina ve/veya igletiimesine engel olmayacak ve herhangi
bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalidir.

7- Kabul komisyonu, gercgeklestirilen islerin nev’ini, niteligini, s6zlesme ve ekleri ile
teknik gereklere ve is sirasinda onaylanan degisikliklere uygunlugunu ve kabule hazir
olup olmadigini, yuklenici veya vekKili ile birlikte inceler. Yapilan inceleme neticesinde;

8- Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapilan iste kusur ve
eksiklikler tespit ederse; gordugu kusur ve eksikliklerin ayrintisini gosterir bir liste
duzenler ve bunlarin giderilmesi i¢in gerekli olan sureyi tespit eder. Belirlenen sirenin
sonunda, yuklenici bulunsun veya bulunmasin, isin son durumu, kontrol gorevlisi
tarafindan diizenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve SIRKET e iletilir,

9- Kabul komisyonunun tespit ettigi eksiklikler, belirlenen strede yuklenici tarafindan
giderilmezse bu surenin bitiminden sonra eksikliklerin gideriimesine kadar gegecek her
gun igin, giderilecek eksikliklerin durumuna gore sézlesmesinde gunlik gecikme cezasi
olarak yazilan miktarin belli bir oraninda gunlik ceza uygulanir ve gecici kabul tarihi
kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz gunu gegtigi
takdirde idare, yuklenici hesabina eksiklerin giderilmesini kendisi yaptirabilir. Bu takdirde
de eksikler tamamlanincaya kadar ceza uygulamasi devam eder ve kabul tarihi ertelenir,

10- Kabul komisyonu isi kabule uygun gordugu takdirde, gecici kabul tutanagi
dizenlenir ve bu tutanagi komisyon uyeleri ile birlikte yUklenici veya vekili de imzalar.

11-  Yduklenici veya vekili, yazi ile yapilacak ¢agriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa
veya kabul tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

12-  Gegici kabul tutanag@i, SIRKET tarafindan onaylandiktan sonra gecerli olur. Gegici
kabulin yapilmasini muteakip isin kullaniimasi ve/veya igletiimesi, isin kesin kabullinin
yapildig1 anlamina gelmez.

13- Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverigli bir
halde tamamlandigi tarih olup bunu gecici kabul komisyonu tespit ederek tutanaga
gegirir. Ancak yuklenici tarafindan tamamlanmasi ve dizeltimesi gereken eksik ve
kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme suresi gecirmesi
gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule
kadar gecmesi gereken sureyi de kabul heyeti belirleyerek tutanaga yazar.

14-  Yuklenicinin yaptidi isin, suresinde tamamlandigi kontrol gorevlisi tarafindan tespit
edilmis ve idareye bildiriimig, ancak kabul komisyonunun is yerine gitmesi ve kabull
yapmasi herhangi bir nedenle gecikmis ise kabul tutanaginda isin gercek bitis tarihi
belirtilir ve bu tarih, isin gecici kabul tarihi olur.

15- Kabul komisyonu, yuklenicinin yaptigi iste tereddit doguran durumlar gorirse,
durumun tahkiki igin, s6zlesmede yazili olmasa bile, her turlu giderleri yukleniciye ait
olmak uzere gerekli teknik deneylerin yapiimasini isteyebilir.

16- Yapim iglerinin kabul islemlerinde, varsa s6zlesmelerindeki 6zel hukimler de goz
onunde bulundurulur.

17-  Gegici kabul i¢in yapilan incelemede, teknik olarak kabulliinde sakinca goériimeyen
ve isin SIRKET e teslimini ve kullaniimasini ve/veya isletimesini engellemeyen,
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giderilmesi de mumkun olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybini gerektiren, kusur
ve eksiklikler gorulecek olursa yuklenicinin varsa hakedis veya teminatindan uygun
gorulecek bir bedel kesilmek sarti ile, is idare tarafindan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi
kusur ve eksikliklerin niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanaginda gosteriimesi
gereklidir. YUklenici bu isleme razi olmazsa, her turli gideri kendisine ait olmak Uzere,
kusur ve eksiklikleri verilen surede duzeltmek ve gidermek zorundadir.

18- Ayni sOzlesme cgergevesinde bulunan yapim islerinin kisim kisim ve degisik
zamanlarda tamamlanacagi sozlesmesinde Ongorulmugse, taahhudun tamamlanan ve
mustakil kullanima elverigli bu kisimlari icin SIRKET in istegi Uzerine isin butlininin
gecici kabulunun yapilmig anlamina gelmemek sartiyla, yukaridaki usullere uygun olarak
kismi gegcici kabul veya kabuller yapilabilir.

19- isin siiresinden &énce bitirilmesi halinde, yiiklenicinin istegi lzerine, SIRKET
sOzlesmedeki ig bitim tarihini beklemeksizin yukaridaki usullere uygun olarak isin
kabulinu yapabilir.

17.3 Kesin kabul bagvurusu ve kesin kabul tutanaginin dizenlenmesi

1- Kesin Kabul, Gegici kabulin yapildidi tarihten en az alti (6) ay -sonra yapilir. Bu
surenin belirlenmesinde garanti suresi goz onune alinir. Sebekelerin kesin kabull gegici
kabul tarihinden en az alti ay sonra yaplilir. Kesin kabulun yapilabilmesi i¢in tesisin en az
bir yil (ikinci durumda alti ay) isletme kosullarinda ¢alismis olmasi gereklidir.

2- YUklenicinin yazili mUracaati Uzerine, kesin kabul komisyonu olusturularak gegici
kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapilir. Yuklenici miUracaat etmedigi taktirde
glyabinda kesin kabul yapila bilir.

3- Gegici ve kesin kabuller arasinda, yuklenici tarafindan yapilmasi gereken, surekili
bakim niteligindeki iglerin so6zlesme uyarinca yapilip yapiimadigi kabul komisyonu
tarafindan incelenerek tespit olunur.

4- Devamli bakim hususunda yuklenicinin herhangi bir yukimluligu yoksa kesin
kabul komisyonu, gecici kabul sirasinda iyi durumda ve kabule elverigli oldugu tespit
edilmis olan islerde teminat suresince kullanilma sonucunda meydana gelen normal
asinma ve eksilmeden dogan durumlar haricinde, igin fen ve sanat kurallarina uygun
yapllmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir bozuklugun veya gecici kabulden
sonra ortaya ¢ikan bir kusurun olup olmadigini inceler.

5- Teminat suresi igcinde yuklenicinin, batin yukumlulUklerini yerine getirmis oldugu ve
kendisine yuklenebilecek kesin kabull engelleyecek bir kusur ve eksiklik gorulmedigi
takdirde kesin kabul tutanagi duzenlenir. Eger bu sure i¢inde, sorumlulugu yukleniciye
atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmisse bu da tutanakta ayrica belirtilir.

6- isin kesin kabuliine engel herhangi bir durum goriildiigl takdirde, kabulli engelleyen
kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul
islemi yapilmaksizin kusur ve eksiklerin giderilmesi igin bir sure belirlenerek durum
idareye bildirilir. idare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen siire igerisinde
giderilmesi hususunu yuUkleniciye teblig eder. Kusur ve eksiklerin yiUklenici tarafindan
giderildigi idarece tespit edildiginde kabul iglemi sonuglandirilir.

7- YUuklenici teminat slresi veya yukaridaki fikrada s6z konusu edilen slire sonunda,
idarenin kabul edebilecegi gecikmeler diginda, sdzlesme ve sartname hukumlerine gore
isi kesin kabule elverigli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol acmig ise, idare ya
yukleniciye 17. b-9. maddede belirtilen sekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurlarin
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giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz glinu gegerse ceza uygulamasina devam
etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yuklenici hesabina kendisi giderir.

8- SIRKET, gerek kusur ve eksikliklerin yiklenici hesabina gideriimesi bedellerini,
gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarini yuklenicinin varsa hakediginden, hakedisi
kalmamigsa teminatindan kesmeye yetkilidir.

9- Kesin kabul tutanaginin SIRKET tarafindan onaylanmasi ile kesin kabul iglemi
tamamlanmis olur.

10- Yiiklenicinin yazili miracaati ve SIRKET ’in de uygun gérisi olmak kaydiyla, kismi
gegici kabullu yapilmig kisimlarin, sdzlesmede belirtilen teminat suresi dikkate alinarak,
yukaridaki esaslara gore isin butininin kesin kabullinin yapilmis anlamina gelmemek
sartiyla, kismi kesin kabull yapilabilir.

18. GENEL HUSUSLAR

1

Yeralti kablo sebekelerinde Belediyeler ve diger kamu kuruluglarindan kazi izni;
resmi kurumlarin talep etmesi halinde Sirket araciligi ile yUklenici tarafindan alinir.
Makbuz MEDAS adina alinmis olmasi sarti ile ruhsat harci bedeli i¢in yapilan
o0demeler fatura ibrazi karsihginda MEDAS tarafindan yukleniciye geri 6denir.

2- Yenileme ve Yapim isi yapiminda diger kurum ve kuruluglarin alt yapi tesislerine
zarar verilmemesi icin her turlu tedbir yuklenici firmaca alinacak ve zarar verildigi
takdirde zarar bedeli ytklenici firmaca kargilanacaktir.

3- Gunu birlik enerji kesme ve agma istekleri yetkili santiye sefi tarafindan talep
edilecek olup, ilgili Isletme Muhendisligince yerine getirilecektir.

4- Yuklenicinin yaptigi; kablo eki, kablo basligi, kablo gdmulmesi gibi islerde Kablo test
araci ile kontrol igleri yapilacaktir. Kontrol yapilmadan gerilim tatbik edilmeyecektir.

5- Yuklenici, Programsiz Elektrik kesintisinden dolay! zarar goren mugterilere 6denen
tazminatlarin karsilanmasindan,

6- Elektrik Dagitim Sistemine 3. S$ahislar tarafindan verilen hasarlarin bilgileri
zamaninda verilmesinden,

7- Isin yapimi sirasinda meydana gelen her tirli is kazalarini ayni is gini iginde
Sirket’ e bildirilmesi ve zamaninda bildirilmeyen is kazalarinda dogacak her turlu
zarar ve ziyandan

Sorumludur.

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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19. SARTNAMENIN EKLERI

Bu sarthame agagida belirtilien sartname ve yonetmeliklerin tamamlayici ekidir.

a) Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi

b)  Elektrik Dagitim Sebekeleri Enerji Kablolari Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslari
c) TEDAS Malzeme Teknik Sartnameleri

d) MEDAS Numaralama igleri Teknik Sartnamesi

e) Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi

f) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi

g) Kirsal Dagitim Tesisleri YG (OG) Dagitim Hatlari Teknik Sarthameleri

h)  YG Dagitim Hatlari Proje Teknik Sarthnamesi

i) YG Dagitim Hatlari ve Dagitim Merkezleri Etlt-Aplikasyon Teknik Sarthnamesi
)] Kamulagtirma Haritasi ve Plan Tadilati Teknik Sartnamesi

k) TEDAS is Guvenligi Yénetmeligi

)  MEDAS Proje Ozel Sartnamesi

m) MEDAS Kamulastirma Ozel Sartnamesi

n) TEDAS Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi

0) TEDAS 2015 yili tim yil gegerli birim fiyatlar

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
Sayfa - 16 -



EKLER

Ek: 1 Yer teslimi protokol 6rnegi

Ek: 2 Kroki 6rnegi

Ek: 3 ,4,5,6,7 Ornek fotograflar

Ek: 8 Is glvenligi cezalari

Ek : 9 Demontaj Ve Kullanilabilir Malzeme Formu
Ek:11 Aylik Personel Raporu

Ek: 12 Aylik Ara¢ Raporu

Ek : 13 Aylik is makinalari raporu

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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EK-1
YER TESLIM PROTOKOLU

...................... Yatirim kodunda yer alan Yenileme ve Yapim isi kapsaminda MEDAS
.......... Bdlge Isletme Miihendisligi hizmet alani sinirlari icerisinde yer alan Yenileme ve
Yapim gleri igin yiklenici............ firmasina ihale edilen ve s6zlesmesi........... tarihinde
imzalanan isin yer teslimi, .............. tarihinde sozlesme kapsaminda belirtilen islerin
yerleri arazide birebir gezilip; glzergahi, bina ve direk yerleri tespit edilerek yukleniciye
isbu protokol ile yer teslimi yapilmistir.

MEDAS TEMSILCILERI YUKLENICI TEMSILCILERI

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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Sekil2EK : 4

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi



Sekil 3EK : 5

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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Sekil 4EK : 6

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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Sekil 5 EK : 7

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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EK 8

is Guivenlik Malzemesi Eksiklikleri Ceza Tutari
is Glvenligi Uzmaninin Sahada
Bulunmamasi 250,00 TL
*Baret 100,00 TL
*GozIUk 75,00 TL
*Maske 75,00 TL
*Eldiven 200,00 TL
*Guvenlik Ayakkabisi 150,00 TL
*Emniyet Kemeri 100,00 TL
*Tozluk 75,00 TL
*El Feneri 75,00 TL
Istanka 100,00 TL
Topraklama ve Kisa Devre Techizati 200,00 TL
Calisma Sahasi Tehlike Uyari isaretleri 200,00 TL
Sinyalizasyon Malzemesi 150,00 TL
Direkten adam indirme tertibati 200,00 TL
Yaltkan tabure 150,00 TL
Merdiven 150,00 TL
OG Sigorta Pensi 150,00 TL
ilk Yardim Cantasi 150,00 TL
Faz Sirasi Gostergesi 150,00 TL

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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EK: 9 Hurda ve Kullanilabilir Malzeme Tutanadi

MERAM ELEKTRIK DAGITIMA.S.

................................................................. AMBARI
HURDA ve KULLANILABILIR MALZEME TUTANAGI

Ambarin Adi:

Tarih:

Yuklenici Firma:

Demontaj Edilen Yer:

Malzeme Gelig Tarihi:

SIRA NO:

BIiRIMI

MALZEMENIN ADI

MARKASI

ADET

MALZEME SERI NO

MALZEME HURDAMI /KULLANILABILIR Mi

ACIKLAMA

NOT:

YUKLENICI TEMSILCISI

TESLIM ALAN iSLETME GOREVLISI

ISLETME SORUMLUSU

1.Nusha Bakim surveyanina
2.Nusha Ambar Sorumlusuna
3.Nusha Yukleniciye

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi




EK: 11 Aylik Personel Rapor Ozeti

TARIH:

Aylik Personel Rapor Ozeti

Bélge Adi Soyadi 12 |(3|4|5|6|7|8|9|10|11(12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26|27

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi



EK: 12 Aylik Arac Rapor Ozeti

TARIH:
Aylik Arac Rapor Ozeti
Bolge Arag Cinsi 1234|556 |7 8] 910111213 14]15]16|27]18|19]20|21|22[23]24]25]26]27

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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EK: 13 Aylik is Makinalari Rapor Ozeti

TARIH:
Aylik is Makinalari Rapor Ozeti
Bélge isMakineCinsi | 1 | 2 | 3| 4|5 | 6| 7| 8|9 101112131415 |16| 17|18 19|20 21|22 23|24 25]26] 27

Yenileme ve Yapim isi Ozel Sartnamesi
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EK-2
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