

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Alanı içerisinde;

KARAMAN-1/ERMENEK/KARAMAN-2 TESİS YAPIM İŞİ ihalesi isteklinin sözleşme imzalamamasından dolayı iptal edilmiştir.

KARAMAN-2/KARAMAN-1/ERMENEK TESİS YAPIM İŞİ ihalesi isteklinin sözleşme imzalamamasından dolayı iptal edilmiştir.

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Alanı içerisinde;

BEYŞEHİR/SEYDİŞEHİR TESİS YAPIM İŞİ 17.988.515,64 TL+KDV toplam bedelle BAYLAN ELEKTRİK - HALİM BAYLAN Firması uhdesinde kalmıştır.

HADİM/BOZKIR TESİS YAPIM İŞİ 17.548.385,51 TL+KDV toplam bedelle ÖZ-GÜVEN ELK. LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

AKSARAY-2/AKSARAY-1/ESKİL/ORTAKÖY TESİS YAPIM İŞİ 18.729.043,55 TL+KDV toplam bedelle PRİME ENERJİ A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

ÇUMRA/KARATAY-2/KARATAY-1 TESİS YAPIM İŞİ 17.889.915,52 TL+KDV toplam bedelle TUKA ELEKTRİK LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KADINHANI/YUNAK/ILGIN/AKŞEHİR TESİS YAPIM İŞİ 19.038.431,62 TL+KDV toplam bedelle GÜL AS ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARAPINAR/EREĞLİ TESİS YAPIM İŞİ 17.888.932,50 TL+KDV toplam bedelle ENERTEST ENJ.HİZM.A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

EREĞLİ 2.ETAP TESİS YAPIM İŞİ 17.178.647,22 TL+KDV toplam bedelle ENERTEST ENJ.HİZM.A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

EREĞLİ/KARAPINAR TESİS YAPIM İŞİ 17.839.851,63 TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ESKİL/AKSARAY-1/AKSARAY-2/ORTAKÖY TESİS YAPIM İŞİ 15.679.542,36 TL+KDV toplam bedelle KÜÇÜKLER ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOR/NİĞDE-1/NİĞDE-2 TESİS YAPIM İŞİ 20.558.449,84 TL+KDV toplam bedelle MTE YENİLENEBİLİR ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

NİĞDE-1/NİĞDE-2/BOR TESİS YAPIM İŞİ 15.519.226,87 TL+KDV toplam bedelle SENTA ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

NİĞDE-2/NİĞDE-1/BOR TESİS YAPIM İŞİ 21.098.593,29 TL+KDV toplam bedelle NAHİT DOĞAN ELK.A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

ALTINEKİN/SELÇUKLU-2/SELÇUKLU-1 TESİS YAPIM İŞİ 16.898.913,09 TL+KDV toplam bedelle TOKEL ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KIRŞEHİR/KAMAN/ÇİÇEKDAĞI TESİS YAPIM İŞİ 20.259.224,32 TL+KDV toplam bedelle AVG ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOZKIR/HADİM TESİS YAPIM İŞİ 15.858.598,43 TL+KDV toplam bedelle BİRİNCİ ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARATAY-1/KARATAY-2/MERAM-2 TESİS YAPIM İŞİ 18.088.402,32 TL+KDV toplam bedelle MUSTAFA DUTAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ÜRGÜP/HACİBEKTAŞ/NEVŞEHİR-1/NEVŞEHİR-2 TESİS YAPIM İŞİ 15.942.255,09 TL+KDV toplam bedelle KÖRFEZİM ELEKTRİK A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

KAMAN/ÇİÇEKDAĞI/KIRŞEHİR TESİS YAPIM İŞİ 16.019.034,78 TL+KDV toplam bedelle İNTESAN MÜH. LTD. ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

MERAM-2/KARATAY-1/KARATAY-2 TESİS YAPIM İŞİ 16.578.842,92 TL+KDV toplam bedelle ERTEL ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

NEVŞEHİR-1/NEVŞEHİR-2/ÜRGÜP/HACİBEKTAŞ TESİS YAPIM İŞİ 18.148.818,35 TL+KDV toplam bedelle KÖRFEZİM ELEKTRİK A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARAMAN-1/ERMENEK/KARAMAN-2 TESİS YAPIM İŞİ 13.399.300,27 TL+KDV toplam bedelle PAREN ELEKTRİK LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARAMAN-2/KARAMAN-1/ERMENEK TESİS YAPIM İŞİ 13.229.955,69 TL+KDV toplam bedelle PAREN ELEKTRİK LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ORTAKÖY/AKSARAY-2/AKSARAY-1/ESKİL TESİS YAPIM İŞİ 14.639.366,13 TL+KDV toplam bedelle YILDIRAN ELK. - SOLİD ELK. İŞ ORTAKLIĞI Firması uhdesinde kalmıştır.

SELÇUKLU-2/SELÇUKLU-1/MERAM-1 TESİS YAPIM İŞİ 11.599.513,78 TL+KDV toplam bedelle TOKEL ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

SEYDİŞEHİR/BEYŞEHİR TESİS YAPIM İŞİ 10.489.642,28 TL+KDV toplam bedelle İSMAİL ACAR Firması uhdesinde kalmıştır.