

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Alanı içerisinde 20/08/2021 tarihli;

BAYAT KÖK HÜCRE DONATILMASI VE ŞEBEKE YENİLEME TESİS YAPIM İŞİ ihalesi isteklinin sözleşme imzalamamasından dolayı iptal edilmiştir.

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Alanı içerisinde 20/08/2021 tarihli;

BAYAT KÖK HÜCRE DONATILMASI VE ŞEBEKE YENİLEME TESİS YAPIM İŞİ 2.225.000,00 TL+KDV toplam bedelle EL-SU ENERJİ LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOR OSB TM-ZENGİN DM ARASI YENİ ENH TESİS YAPIM İŞİ Malzeme ve taahhüt temini zorlukları esas alınarak, sonraki yatırım programında yapılmak üzere iptal edilmiştir.

ULUKIŞLA GİRİŞ KÖK BİNA YENİLEME VE İRTİBATLARI TESİS YAPIM İŞİ Malzeme ve taahhüt temini zorlukları esas alınarak, sonraki yatırım programında yapılmak üzere iptal edilmiştir.