

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Hizmet Alanı içerisinde;

NİĞDE-MERKEZ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 9.820.011,21 TL+KDV toplam bedelle SENTA ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

AKSARAY 2 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 9.849.987,35 TL+KDV toplam bedelle PRİME ENERJİ A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOZKIR - HADİM ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.732.436,92 TL+KDV toplam bedelle MEMSAN ENERJİ A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

BEYŞEHİR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.722.409,97 TL+KDV toplam bedelle EKSEN ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

SEYDİŞEHİR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.192.442,84 TL+KDV toplam bedelle İSMAİL ACAR Firması uhdesinde kalmıştır.

BOR YENİYILDIZ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 8.134.511,99 TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

SELÇUKLU 1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 8.188.820,82 TL+KDV toplam bedelle TOKEL ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARAMAN 2 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 5.370.284,40 TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOR BEYAĞIL ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.269.971,39 TL+KDV toplam bedelle SENTA ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ÇUMRA ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 6.274.942,87 TL+KDV toplam bedelle MUSTAFA DUTAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

MERAM 2 - KARATAY 2 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.282.202,04 TL+KDV toplam bedelle TOKEL ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ORTAKÖY - ESKİL - AKSARAY 1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.664.418,24 TL+KDV toplam bedelle KÜÇÜKLER ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

EREĞLİ - KARAPINAR - KARATAY 1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 8.499.848,91 TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

NEVŞEHİR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 5.964.990,40 TL+KDV toplam bedelle KARARMAZ ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

AKŞEHİR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.879.957,80 TL+KDV toplam bedelle İLYAS ÖZCAN ÖZAŞ MÜH. Firması uhdesinde kalmıştır.

KIRŞEHİR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 5.124.938,62 TL+KDV toplam bedelle KURT GRUP - ATLAS ENJ. ADİ ORTAKLIĞI Firması uhdesinde kalmıştır.

ERMENEK ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.349.963,64 TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KADINHANI ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.734.947,99 TL+KDV toplam bedelle GÜL AS ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

MERAM 1 - SELÇUKLU 2 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.758.972,20 TL+KDV toplam bedelle TOKELE ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ALTINEKİN - CİHANBEYLİ - KULU - SARAYÖNÜ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.054.971,15 TL+KDV toplam bedelle ELİT MÜH.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

YUNAK ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.669.953,96 TL+KDV toplam bedelle İLYAS ÖZCAN ÖZAŞ MÜH. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARAMAN 1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.809.722,76 TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

ILGIN ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.529.639,28 TL+KDV toplam bedelle TUGAY ENERJİ İNŞ. Firması uhdesinde kalmıştır.