

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Hizmet Alanı içerisinde;

KARAMAN KARAPINAR EREĞLİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.460.000,00 TL+KDV toplam bedelle ELİS GRUP ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOZKIR HADİM ENH 2.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.450.000,00 TL+KDV toplam bedelle TOKEL ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOZKIR ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 3.920.000,00 TL+KDV toplam bedelle BİRİNCİ ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOR DARBOĞAZ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 5.820.000,00 TL+KDV toplam bedelle SENTA ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

HADİM TAŞKENT ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.280.000,00 TL+KDV toplam bedelle ENTRA & NORA İŞ ORTAKLIĞI Firması uhdesinde kalmıştır.

KARATAY 1-2 MERAM 2 ÇUMRA ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 6.060.000,00 TL+KDV toplam bedelle MUSTAFA DUTAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

HADİM KÖYLER ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 3.670.000,00 TL+KDV toplam bedelle AK-ER ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOZKIR HADİM ENH 1.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.340.000,00 TL+KDV toplam bedelle İSMAİL ACAR Firması uhdesinde kalmıştır.

HACİBEKTAŞ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.135.000,00 TL+KDV toplam bedelle TEKİNAL ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BOR İLHANKÖY ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.670.000,00 TL+KDV toplam bedelle TEKİNAL ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

NİĞDE-1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.750.000,00 TL+KDV toplam bedelle TEKİNAL ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

AKŞEHİR YUNAK ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.675.000,00 TL+KDV toplam bedelle GÜL AS ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KULU-CİHANBEYLİ ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.560.000,00 TL+KDV toplam bedelle NAHİT DOĞAN ELK.A.Ş. Firması uhdesinde kalmıştır.

SELÇUKLU 1-2 MERAM 1 ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.415.000,00 TL+KDV toplam bedelle LİDER MÜHENDİSLİK Firması uhdesinde kalmıştır.