

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Hizmet Alanı içerisinde;

NEVŞEHİR-2 ÜRGÜP TESİS 3.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 3.409.978,35 TL+KDV toplam bedelle AVG ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

BEYŞEHİR SEYDİŞEHİR 3.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 2.593.915,34 TL+KDV toplam bedelle HAS-DEMİR İNŞ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARATAY 1-2 TESİS 3.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.859.980,06 TL+KDV toplam bedelle FER-SA ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

AKSARAY-2 ORTAKÖY 3.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.204.990,50 TL+KDV toplam bedelle KÜÇÜKLER ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.