

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Hizmet Alanı içerisinde;

EREĞLİ 4.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.949.976,11TL+KDV toplam bedelle YILMAZLAR ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

MERAM - KARATAY 4.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.259.949,12TL+KDV toplam bedelle ERTEL ELK.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.

KARAMAN 4.ETAP ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.139.807,06TL+KDV toplam bedelle ELİS GRUP ENJ.LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.