

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Alanı içerisinde;

KARAMAN-1/ERMENEK/KARAMAN-2 TESİS YAPIM İŞİ 14.929.282,85 TL+KDV toplam bedelle RYM ELEKTRİK LTD.ŞTİ. Firması uhdesinde kalmıştır.