

İHALE SONUÇ DUYURUSU

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Hizmet Alanı içerisinde; Aşağıda listede belirtilen 38 bölge Küçük Ek Tesis Yapım İşi ihalelerinin reel fiyatların oluşmaması ve keşif değişikliği nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.

2- İHALE KONUSU İŞLERİN:				
İHALE NO	ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ)	KEŞİF TUTARI	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	YAPILACAĞI YER
2020/YP-14	AKSARAY-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.199.998,93 ₺	31.12.2020	AKSARAY/AKSARAY-1
2020/YP-15	AKSARAY-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.499.999,87 ₺	31.12.2020	AKSARAY/AKSARAY-2
2020/YP-16	AKŞEHİR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.299.998,59 ₺	31.12.2020	KONYA/AKŞEHİR
2020/YP-17	ALTINEKİN BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.500.000,27 ₺	31.12.2020	KONYA/ALTINEKİN
2020/YP-18	BEYŞEHİR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.099.999,59 ₺	31.12.2020	KONYA/BEYŞEHİR
2020/YP-19	BOR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.599.999,96 ₺	31.12.2020	NİĞDE/BOR
2020/YP-20	BOZKIR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.100.001,59 ₺	31.12.2020	KONYA/BOZKIR
2020/YP-21	CİHANBEYLİ BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.999.999,70 ₺	31.12.2020	KONYA/CİHANBEYLİ
2020/YP-22	ÇİÇEKDAĞI BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.499.999,80 ₺	31.12.2020	KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI
2020/YP-23	ÇUMRA BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.199.998,54 ₺	31.12.2020	KONYA/ÇUMRA
2020/YP-24	EREĞLİ BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.199.999,39 ₺	31.12.2020	KONYA/EREĞLİ
2020/YP-25	ERMENEK BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.999.999,30 ₺	31.12.2020	KARAMAN/ERMENEK
2020/YP-26	ESKİL BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.000.001,18 ₺	31.12.2020	AKSARAY/ESKİL
2020/YP-27	HACİBEKTAŞ BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.000.000,61 ₺	31.12.2020	NEVŞEHİR/HACİBEKTAŞ
2020/YP-28	HADİM BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.999.999,83 ₺	31.12.2020	KONYA/HADİM
2020/YP-29	ILGIN BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.900.001,56 ₺	31.12.2020	KONYA/ILGIN
2020/YP-30	KADINHANI BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.999.999,87 ₺	31.12.2020	KONYA/KADINHANI
2020/YP-31	KAMAN BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.499.998,62 ₺	31.12.2020	KIRŞEHİR/KAMAN
2020/YP-32	KARAMAN-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.599.998,86 ₺	31.12.2020	KARAMAN/KARAMAN-1
2020/YP-33	KARAMAN-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.300.002,10 ₺	31.12.2020	KARAMAN/KARAMAN-2
2020/YP-34	KARAPINAR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.899.999,67 ₺	31.12.2020	KONYA/KARAPINAR
2020/YP-35	KARATAY-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.499.999,59 ₺	31.12.2020	KONYA/KARATAY-1
2020/YP-36	KARATAY-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.800.000,84 ₺	31.12.2020	KONYA/KARATAY-2
2020/YP-37	KIRŞEHİR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.499.999,55 ₺	31.12.2020	KIRŞEHİR/KIRŞEHİR
2020/YP-38	KULU BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.100.000,01 ₺	31.12.2020	KONYA/KULU
2020/YP-39	MERAM-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.200.000,42 ₺	31.12.2020	KONYA/MERAM-1
2020/YP-40	MERAM-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.500.000,26 ₺	31.12.2020	KONYA/MERAM-2
2020/YP-41	NEVŞEHİR-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.099.999,80 ₺	31.12.2020	NEVŞEHİR/NEVŞEHİR-1
2020/YP-42	NEVŞEHİR-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.300.000,07 ₺	31.12.2020	NEVŞEHİR/NEVŞEHİR-2
2020/YP-43	NİĞDE-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.249.998,32 ₺	31.12.2020	NİĞDE/NİĞDE-1
2020/YP-44	NİĞDE-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.000.000,17 ₺	31.12.2020	NİĞDE/NİĞDE-2
2020/YP-45	ORTAKÖY BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.500.000,38 ₺	31.12.2020	AKSARAY/ORTAKÖY
2020/YP-46	SARAYÖNÜ BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.700.000,38 ₺	31.12.2020	KONYA/SARAYÖNÜ
2020/YP-47	SELÇUKLU-1 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.500.000,14 ₺	31.12.2020	KONYA/SELÇUKLU-1
2020/YP-48	SELÇUKLU-2 BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	3.300.000,34 ₺	31.12.2020	KONYA/SELÇUKLU-2
2020/YP-49	SEYDİŞEHİR BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.250.000,10 ₺	31.12.2020	KONYA/SEYDİŞEHİR
2020/YP-50	ÜRGÜP BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	1.600.000,35 ₺	31.12.2020	NEVŞEHİR/ÜRGÜP
2020/YP-51	YUNAK BÖLGESİ KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ	2.500.001,09 ₺	31.12.2020	KONYA/YUNAK