

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk alanı içerisinde, 04.04.2022 tarihinde yapılması planlanan Hacı Yusuf Mescit 9 Tr İlave Yer altı Projesi İşi keşif değişikliği nedeniyle iptal edilmiştir.