

Tarih: 15.08.2023

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ			
İHALE ADI	TESİS YAPIM İŞLERİ-4.ETAP		
İHALE TARİHİ	21.06.2023		
İHALE NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİ ALAN FİRMA
2023/YP-275	FAHRETTİN ALTAY TR27 FATİH TR36 (PRESTİJ CADDESİ) ARASI YERALTI	₺ 15.000.000,00	ÖMER FARUK ŞİMŞEK ENJ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2023/YP-280	KONYA TESİS YAPIM İŞİ 3.GRUP	₺ 46.250.000,00	DURAN ÇETİN ELK. ELEKTR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2023/YP-286	YUNAK TESİS YAPIM İŞİ 2.GRUP	₺ 24.500.000,00	KONYA ELEKTRİK İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İPTAL EDİLEN İŞ		
2023/YP-273	ILGIN KADINHANI TESİS YAPIM İŞİ	Yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı için iptal edilmiştir.
2023/YP-274	BEYŞEHİR BOZKIR HADİM TESİS YAPIM İŞİ	
2023/YP-276	FARKANA TRAFO İLAVESİ TESİS YAPIM İŞİ	
2023/YP-277	İM1100 GALERİ YAPIM İŞİ	
2023/YP-278	KARAMAN 1,KARAMAN2,ERMENEK TESİS YAPIM İŞİ	
2023/YP-279	KIRŞEHİR-KAMAN TESİS YAPIM İŞİ	
2023/YP-281	MEVLANA BULVARI YERALTINA ALINMASI TESİS YAPIM İŞİ	
2023/YP-282	NEVŞEHİR-2 TESİS YAPIM İŞİ	
2023/YP-283	ORTAKÖY TESİS YAPIM İŞİ 2.GRUP	
2023/YP-284	ORTAKÖY TESİS YAPIM İŞİ 3.GRUP	
2023/YP-285	ORTAKÖY TESİS YAPIM İŞİ 4.GRUP	