

Tarih: 08.09.2025

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ			
İHALE ADI	OSOS YAPIM İŞLERİ		
İHALE TARİHİ	27.08.2025		
İHALE NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİ ALAN FİRMA
2025/HA-138	Osos Yapım İşleri Paket-1	522.060,40 \$ + 6.540.597,00 ₺	VAMİ ELK. ELKTNK. MAK. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
2025/HA-139	Osos Yapım İşleri Paket-2	277.327,10 \$ + 3.488.585,00 ₺	BABADAĞ ENJ.İNŞ.BİL.MAK.MÜH.BİYO TEK. ARGE TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2025/HA-140	Osos Yapım İşleri Paket-3	177.496,00 \$ + 2.229.038,00 ₺	GRUP MRS ENJ. VE İLETİŞİM İNŞ. MÜT. TAAH. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2025/HA-141	Osos Yapım İşleri Paket-4	523.355,20 \$ + 6.657.056,00 ₺	GRUP MRS ENJ. VE İLETİŞİM İNŞ. MÜT. TAAH. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2025/HA-142	Osos Yapım İşleri Paket-5	630.374,90 \$ + 8.029.296,00 ₺	ALYA ŞAH ENJ.YAP.DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
2025/HA-143	Osos Yapım İşleri Paket-6	227.253,60 \$ + 2.870.435,00 ₺	BABADAĞ ENJ.İNŞ.BİL.MAK.MÜH.BİYO TEK. ARGE TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2025/HA-144	Osos Yapım İşleri Paket-7	285.030,70 \$ + 3.647.952,00 ₺	ALYA ŞAH ENJ.YAP.DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
2025/HA-145	Osos Yapım İşleri Paket-8	498.525,00 \$ + 6.368.980,00 ₺	TOPRAKİŞ İNŞ. HAFR. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2025/HA-146	Osos Yapım İşleri Paket-9	436.794,20 \$ + 5.482.600,00 ₺	TOPRAKİŞ İNŞ. HAFR. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2025/HA-147	Osos Yapım İşleri Paket-10	285.593,20 \$ + 3.592.920,00 ₺	TOPRAKİŞ İNŞ. HAFR. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2025/HA-148	Osos Yapım İşleri Paket-11	368.184,30 \$ + 4.682.090,00 ₺	BABADAĞ ENJ.İNŞ.BİL.MAK.MÜH.BİYO TEK. ARGE TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2025/HA-149	Osos Yapım İşleri Paket-12	399.317,60 \$ + 4.893.195,00 ₺	VAMİ ELK. ELKTNK. MAK. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
2025/HA-150	Osos Yapım İşleri Paket-13	333.624,50 \$ + 4.070.280,00 ₺	BABADAĞ ENJ.İNŞ.BİL.MAK.MÜH.BİYO TEK. ARGE TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2025/HA-151	Osos Yapım İşleri Paket-14	242.327,20 \$ + 2.950.992,00 ₺	ALYA ŞAH ENJ.YAP.DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
2025/HA-152	Osos Yapım İşleri Paket-15	110.438,00 \$ + 1.426.062,00 ₺	VAMİ ELK. ELKTNK. MAK. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ