

Tarih: 22.12.2025

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ			
İHALE ADI	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞLERİ		
İHALE TARİHİ	19.12.2025		
İHALE NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİ ALAN FIRMA
2025/YP-210	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-1	7.564,80 \$ + 102.073,60 TL	AVG ENERJİ YAT. İNŞ. TAAH. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2025/YP-211	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-2	13.953,50 \$ + 187.938,60 TL	MUSTAFA DUTAR ENDÜSTRİ İNŞ. ELK. OTO. TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2025/YP-212	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-3	4.613,70 \$ + 62.033,40 TL	ELİT MÜHENDİSLİK İNŞ. ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2025/YP-213	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-4	5.555,40 \$ + 74.965,00 TL	KÜÇÜKLER ELEKTRİK İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
2025/YP-214	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-5	2.719,75 \$ + 36.636,70 TL	MRC ARGE ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.
2025/YP-215	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-6	6.861,40 \$ + 92.254,80 TL	NEET ENERGY SOLUTIONS MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2025/YP-216	AYDINLATMALARIN UZAKTAN KONTROLÜ YAPIM İŞİ PAKET-7	8.514,00 \$ + 114.681,60 TL	PAREN ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.